

Date: _____
Version: _____

Structure destinataire :

Code projet :

Consumption

MOTIF :

MAGASIN
ALG-QUEST

Date de Mouvement

16334

CMP S/ABDELLAH LE 22-05-24 SARL TCA GNIC

Description		DESIGNATION	TRASACTION REFERENCE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	Total
CODE ARTICLE						
AT08 01 0111 04678		CABLE FO DE DISTRIBUTION 12 FO TYPE G657-A1® CATEL FIBR	CMP S/ABDELLAH LE 22-05-24 S	8	44.613,00	356.904,
AT08 02 0200 04185		CABLE FIBRE OPTIQUE 24 FO @ SOUPLE	CMP S/ABDELLAH LE 22-05-24 S	2	69.137,36	138.274,
AT08 02 0200 01599		CABLE FIBRE OPTIQUE 72 @ SOUPLE	CMP S/ABDELLAH LE 22-05-24 S	4	113.726,94	454.907,
AC 00 2069		POINTS DE BRANCHEMENT OPTIQUE PBO 08 FO (AVEC COUPLE	CMP S/ABDELLAH LE 22-05-24 S	40	1.042,02	41.680



Responsable Magasin P/I
Département Achat & Logistique
DO Alger Ouest



M. DIDA ISMAIL
Gestionnaire de Stocks PA
Sous-Direction F. Confections Stippert
DDOT Alger Oran

DEMANDEUR		FICHISTE		MAGASINIER		RECEPTION	
Nom:		Nom:		Nom:		Nom:	
Date:		Date:		Date:		Date:	
Visa:		Visa:		Visa:		Visa:	



BON DE SORTIE

Ref : _____
Date : _____
Version :
Page 1 sur 1

Observation

Num 16365
MAGASIN
ALG-QUEST

MOTIF : Consommation

Date de Mouvement

26/05/2024

Structure destinataire : _____
Code projet : _____

Description

CMP S/ABDELLAH LE 26-05-24 1600 AADL SITE 2 13300LOGTS

CODE ARTICLE	DESIGNATION	TRASACTION REFERENCE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	Total
AT08.01.0101.039853	BOTTIERS DE PROTECTION D'ÉPISSURES 48 FO @ ZTE	CMP S/ABDELLAH LE 26-05-24 1	12	39.981,45	479.777,40



M. DIDDIA Islem
Gestionnaire de Stocks P/I
Sous-Direction Fonctions Support
DOT Alger Ouest

MAHAMANI Reda
Responsable Magasin P/I
Département Achat & Logistique
DO Alger Ouest

DEMANDEUR

FICHISTE

MAGASINIER

RECEPTION

479.777,40

TOTAL

ALGERIE TELECOM

N° 016365

Structure :

Fournisseur : ABDAHAN

N° de la Commande :

BON DE SORTIE STOCKS

Date :

Code

Désignation

Unité de
Mesure

Quantité

Prix
Unitaire

Total



LI

12



Magasin

Structure utilisatrice

Gestion des Stocks

Nom :

Mr RAHMANI Reda
Responsable Magasin P1
Département Achat & Logistique
DO Alger Ouest

Nom :

Date :

Visa :



Nom :

Date :

Mr FOUFA Amine
Gestionnaire des Stocks
DO Alger Ouest



Prove it

04/06/24

1200 Arts Bldg
Residence Chelita
Bob Sizower
ALBEN
(2)
JAN 15/00 - JAN 16/00



BON DE SORTIE

Ref : _____
Date : _____
Version : _____
Page 1 sur 1

Observation

Num 16731IMMO

MAGASIN
ALG-QUEST
Date de Mouvement
26/06/2024

MOTIF :
Consommation

Structure destinataire : _____
Code projet : _____

Description

CMP S/ABDELLAH LE 26-06-24 DA 2401605 TCA GENIC

CODE ARTICLE	DESIGNATION	TRANSACTION REFERENCE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	Total
A 7706 21 0711 04062	SOUS REPARTITEURS OPTIQUES D'EXTERIEUR 206 FO & SRO-	CMP S/ABDELLAH LE 26-06-24 D	1	51.320,97	51.320,97

Direction Régionale
Département Achet & Logistique
DO Alger Ouest

Y. MAMANI Reda
Responsable Magasin P/H
Département Achet & Logistique
DO Alger Ouest



DEMANDEUR	FICHISTE	MAGASINIER	RECEPTION
Nom: _____ Date: _____ Visa: _____	Nom: _____ Date: _____ Visa: _____	Nom: _____ Date: _____ Visa: _____	Nom: _____ Date: _____ Visa: _____
			51.320,97
			TOTAL



BON DE SORTIE

Ref : _____
Date : _____
Version :
Page 1 sur 1

Observation

Num 16731

MAGASIN
ALG-QUEST
Date de Mouvement
26/06/2024

MOTIF :
Consommation

Structure destinataire : [] [] [] [] [] []
Code projet : [] [] [] [] [] []

Description

CMP S/ABDELLAH LE 26-06-24 DA2401605 TCA GENIC

CODE ARTICLE	DESIGNATION	TRASACTION REFERENCE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	Total
AT09.02.0200.01559	CABLE FIBRE OPTIQUE 72 @ SOUPLE	CMP S/ABDELLAH LE 26-06-24 D	2	113.726,94	227.453,88




M DIDA Islem
Gestionnaire de Stocks P/I
Sous-Direction Fonctions Support
DOT Alger Ouest

[Signature]

Responsable Magasin P/I
Département Achat & Logistique
DO Alger Ouest

[Signature]

DEMANDEUR	FICHISTE	MAGASINIER	RECEPTION	
Nom: _____ Date: _____ Visa: _____	Nom: _____ Date: _____ Visa: _____	Nom: _____ Date: _____ Visa: _____	Nom: _____ Date: _____ Visa: _____	227.453,88
TOTAL				



ANUELLE D'ALGER OUEST
/2024.

ORDRE DE SERVICE (Démarrage des travaux)

N° 219 du : 13/05/24

ENTREPRISE: SARL TCA GENIC.

OBJET DU MARCHE: (CONTRAT D'Adhésion à Commande N°83/2023-Appel d'offre N°09/2023).

OBJET DU MARCHE: Travaux de développement du réseau de distribution optique (ODN) chantier 1600 AADL Site 2 (13300 Logts) CMP SIDI ABDELLAH.

N° BC de référence : du

PL: Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GENIC** titulaire du bon de commande n° du pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux:

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
HP	1600 AADL Site 2 (13300 Logts)	SIDI ABDELLAH	1600	Développement du réseau de distribution optique (ODN)


Délai d'exécution : 45 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ; Mr : HACHMI MEHDI.
- Département étude et planification ; Mr : OUDJEBBOUR MOHAMED ZAKARIA.
- Département réseau d'accès ; Mr : TANEM AMINE.
- Centres techniques compétents ; Mr : OUHIB Mohamed ; Surveillant ; Mr : PAYED Mohamed.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- A la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



BENI MESSOUS le **13 MAI 2024**

Le Directeur Opérationnel

M. SAIDOUN Ramzi Sayah

Directeur Opérationnel des Télécommunications
Alger Ouest

Accusé de réception

La soussigné **Mr RHAHLIA FARID** représentant l'entreprise **SARL TCA GENIC** certifie avoir reçu l'ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés ci-dessus.

SARL TCA GNIC
ENTREPRISE DE TRAVAUX TELECOM
SIÈGE SOCIAL : CITE 1200 LOGTS Bt B N°18 RESIDENCE EL CHARIFA BAB EZZOUAR ALGER

RC: 16/09 - 1046792 B 19
NIF: 001 91 61 04679298
NIS: 001 91 62 10055158
AR: 16214902308
RIB: 021 00019 1130048956-48 SGA
BANK: SGA BORJ ELKIFAN
MOBILE: 0555561593

Dolt : Sna ALGER TELECOM
Au Capital Social: 115 000 000 000,001
Siège Social : RN N° : 05 Cinq Maison
El-Harrach - Alger.
DOT ALGER CENTRE
RC:02 B 0018083
NIS : 000216290656936
NIF : 000216001808337
AR : 1629 3838 021

FACTURE N° :04/2024

DATE :07/01/2024

Objet: Travaux d'installation d'abonnés

CMP - AIN NAADJA

ODS N° 891/2023 DU 24/10/2023 FTTH

CONTRAT A COMMANDE N°48/AT/DO/ALGER CENTRE/2023 DU 15/06/2023

PERIODE DU 01/11/2023 AU 30/11/2023

BC N° 231457 DU 14/12/2023

N.Articles	Designation	UNITE	Quantité	P.U	Montant
02 - AB	Création y compris installation intérieure,	U	40	1600,00	64000,00
42-AB	Plus-value pour pose de câble en aérien au-delà de 05 portés soit 125 mètres par porté supplémentaire et indivisible de 25 mètres,	U	0	382,00	0,00
44-AB	Plus-value Pose de câble de l'installation à paire cuivre ou bronze en façade au-delà de 30 mètres par longueur indivisible de 10 mètres.	U	30	312,00	9360,00
Total H.T					73 360,00
T.V.A 19%					13 938,40
TOTAL T.T.C					87 298,40
RETENUE DE GARANTIE 5%					4 364,92
NET à PAYER DA					82 933,48

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-trois dinars et quarante-huit centimes

Le représentant de l'entreprise



RHAHLIA Ferid
Gérant

ALGERIE TELECOM

Direction opérationnelle des télécommunications

Alger CENTRE

PV de réception provisoire travaux d'installations d'abonnés

AU CMP: AIN NAADJA

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Conformément à l'ODS N° : ODS N° 891/2023 DU 24/10/2023 CUIVRE

Ont été réceptionnés le: 30/11/2023..... par une
commission spéciale composée de :

Monsieur : ZEMOUR ABDELAZIZ Directeur CMP

Mme : GACHI NACERA Chef de département production.

Monsieur: RHAHLIA FERID représentant de l'entreprise.

Monsieur : ZEMOURI MAKHLOUF surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle

Effectués

Décidé de prononcer la réception a la date du :...30/11/2023.....sans réserve.

Directeur CMP:

Mr. ZEMOUR Abdelaziz
Chef de Cellule Maintenance
et Production d'Ain Naadja

Surveillant du chantier

M. ZEMOURI Makhlouf

Surveillant de Chantier
CMP AIN NAADJA



Chef de départ. Production:

Mme. GACHI Nacera
Responsable Unité Développement
et Production
Cellule Maintenance et Production
d'Ain Naadja - O.D. Alger Centre

Le Représentant de l'entreprise:



RHAHLIA Ferid
Gérant

SARL TCA GNIC
ENTREPRISE DE TRAVAUX TELECOM
SIÈGE SOCIAL : CITE 1200 LOGTS BL B N°18 RESIDENCE EL CHARIFA BAB EZZOUAR ALGER

RC: 16/00 - 1046792 B 19
NIF: 001 91 61 04679298
NIS: 001 91 62 10055158
AR: 16214902308
RIB: 021 00019 1130048956-48 SGA
BANK: SGA BORDJ ELKIFAN
MOBILE: 0555561593

Doit : Spa ALGER TELECOM
Au Capital Social: 115 000 000 000,001
Siège Social : RN N° : 05 Cinq Maison
El-Harrach - Alger.
DOT ALGER CENTRE
RC:02 B 0018083
NIS : 216290656936
NIF : 216001808337
AR : 1629 3838 021

FACTURE N° :33/2023

DATE :23/11/2023

Objet: Travaux d'installation d'abonnés

CMP - AIN NAADJA

ODS N° 630/2023 DU 25/07/2023 FTTH

CONTRAT A COMMANDE N°48/AT/DO/ALGER CENTRE/2023 DU 15/06/2023

PERIODE DU 01/08/2023 AU 31/08/2023

BC N° 231072 DU 02/10/2023

N.Articles	Designation	UNITE	Quantité	P.U	Montant
02 - AF	Pose de câble de branchement FO sans goulofte , Y compris fourniture et mise en place d'attaches nécessaires	U	102	1400,00	142800,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique	U	102	200,00	20400,00
06-AF	Raccordement de fibre optique avec fusion	U	172	500,00	86000,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement	U	204	200,00	40800,00
Total H.T					290 000,00
T.V.A 19%					55 100,00
TOTAL T.T.C					345 100,00
RETENUE DE GARANTIE 5%					17 255,00
NET à PAYER DA					327 845,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Trois cent vingt-sept mille huit cent quarante-cinq dinars et zero centimes

Le représentant de l'entreprise



RHAHLIA Ferid
Gérant

ALGERIE TELECOM

Direction opérationnelle des télécommunications

Alger CENTRE

PV de réception provisoire travaux d'installations d'abonnés

AU CMP: AIN NAADJA

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Conformément à l'ODS N° : 630/2023 DU 26/07/2023 FTTH

Ont été réceptionnés le:..... par une commission spéciale composée de :

Monsieur : ZEMMOUR ABDELAZIZ Directeur CMP

Mme : GACH NACIRA Chef de département production.

Monsieur : SARL TCA GNIC représentant de l'entreprise.

Monsieur : ZEMMOUR MAKHLOUF surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle
Effectués

Décidé de prononcer la réception a la date du : 31/08/2023 Sous réserve.

Directeur CMP:

Mr. ZEMOUR Abdelaziz
Chef de Cellule Maintenance
et Production d'Ain Naadja
Sous Direction Technique
D.O. ALGER CENTRE

Surveillant du chantier

Chef de départ. Production:

Mme. GACH Nacira
Responsable d'Unité Développement
et Production
Cellule Maintenance et Production
d'Ain Naadja D.O. Alger Centre

Le Représentant de l'entreprise:

SARL TCA GNIC
Cité
1200 logts Rt B N°18
Résidence Cherifa
555 El Foular
ALGER

SARL TCA GNIC

ENTREPRISE DE TRAVAUX TELECOM

SIEGE SOCIAL : CITE 1200 LOGTS Bt B N°18 RESIDENCE EL CHARIFA BAB EZZOUAR ALGER

Dolt : Spa ALGER TELECOM

Au Capital Social: 115 000 000 000,001

Siège Social : RN N° : 05 Cinq Maison

,El-Harrach - Alger,

DOT ALGER CENTRE

RC:02 B 0018083

NIS :216290656936

NIF : 216001808337

AR : 1629 3838 021

RC: 16/00 - 1046792 B 19
NIF: 001 91 61 04679298
NIS: 001 91 62 10055158
AR: 16214902308
RIB: 021 00019 1130048956-48 SGA
BANK SGA BORJ ELKIFAN
MOBILE: 0555561593

FACTURE N° :32/2023

DATE :23/11/2023

Objet: Travaux d'installation d'abonnés

CMP - AIN NAADJA

ODS N° 552/2023 DU 25/06/2023 FTTH

CONTRAT A COMMANDE N°48/AT/DO/ALGER CENTRE/2023 DU 15/06/2023

PERIODE DU 01/07/2023 AU 31/07/2023

BC N° 231050 DU 27/09/2023

N.Articles	Designation	UNITE	Quantité	P.U	Montant
02 - AF	Pose de câble de branchement FO sans goulofte , Y compris fourniture et mise en place d'attaches nécessaires	U	170	1400,00	238000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique	U	170	200,00	34000,00
06-AF	Raccordement de fibre optique avec fusion	U	76	500,00	38000,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement	U	340	200,00	68000,00
Total H.T					378 000,00
T.V.A 19%					71 820,00
TOTAL T.T.C					449 820,00
RETENUE DE GARANTIE 5%					22 491,00
NET à PAYER DA					427 329,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Quatre cent vingt-sept mille trois cent vingt-neuf dinars et zero centimes

Le représentant de l'entreprise



RHAHLLA Ferid
Gérant

ALGERIE TELECOM

Direction opérationnelle des télécommunications

Alger CENTRE

PV de réception provisoire travaux d'installations d'abonnés

AU CMP: AIN NAADJA

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Conformément à l'ODS N° : ODS N° 552/2023 DU 25/06/2023 FTTH

Ont été réceptionnés le: 31/07/2023..... par une
commission spéciale composée de :

Monsieur : ZEMOUR Abdelaziz Directeur CMP

Mme : BACHI NAIRA Chef de département production.

Monsieur : SARL TCA GNIC représentant de l'entreprise.

Monsieur : ZEMOURI MAKHLOUF surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle

Effectués

Décidé de prononcer la réception a la date du :...31/07/2023.....sans réserve.

Directeur CMP:

Mr. ZEMOUR Abdelaziz
Chef de Cellule Maintenance
et Production d'Ain Naadja
Sous Direction Technique
D.O. ALGER CENTRE

Surveillant du chantier

Chef de départ. Production:

Mme. GACHI NAIRA
Responsable d'Unité Développement
et Production
Cellule Maintenance et Production
d'Ain Naadja

Le Représentant de l'entreprise:



SARL TCA GNIC
ENTREPRISE DE TRAVAUX TELECOM

SIEGE SOCIAL : CITE 1200 LOGTS B1 B N°18 RESIDENCE EL CHARIFA BAB EZZOUAR ALGER

Recu 15 JAN 2024

RC: 16/00 - 1046792 B 19
NIF: 001 91 61 04679298
NIS: 001 91 62 10055158
AR: 16214902308
RIB: 021 00019 1130048956-48 SGA
BANK: SGA BORJ ELKIFAN
MOBILE: 0555561593

Doit: ALGERIE TELECOM SPA
Au Capital Social: 115 000 000 000,000
Siège Social: RN N°: 05 Cinq Maison
El-Harrach - Alger.
DOT ALGER CENTRE
RC: 02 B 0018083
NIS: 000216290656936
NIF: 000216001808337
AR: 1629 3838 021

FACTURE N° :06/2024

DATE :15/01/2024

Objet: Travaux d'installation d'abonnés

CMP - AIN NAADJA
ODS N° 711/2023 DU 24/08/2023 FTTH
CONTRAT A COMMANDE N°48/AT/DO/ALGER CENTRE/2023 DU 15/06/2023
PERIODE DU 01/09/2023 AU 30/09/2023
BC N° 231392 DU 10/12/2023

N.Articles	Designation	UNITE	Quantité	P.U	Montant
02 - AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte , Y compris fourniture et mise en place d'attaches nécessaires	U	200 /	1400,00	280000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique	U	200 /	200,00	40000,00
06-AF	Raccordement de fibre optique avec fusion	U	198 /	500,00	99000,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement	U	400 /	200,00	80000,00
09-AF	Repérage et étiquetage,	U	200 /	100,00	20000,00
Total H.T					519 000,00
T.V.A 19%					98 610,00
TOTAL T.T.C					617 610,00
RETENUE DE GARANTIE 5%					30 880,50
NET à PAYER DA					586 729,50

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Cinq cent quatre-vingt-six mille sept cent vingt-neuf dinars et cinquante centimes



RHAIL
G

SARL TCA GNIC
ENTREPRISE DE TRAVAUX

SIEGE SOCIAL : CITE 1200 LOGTS Bt B N°18 RESIDENCE EL CHARIFA BAB EZZOUAR ALGER

RC: 16/00 - 1046792 B 19
NIF 001 91 61 04679298
NIS: 001 91 62 10055158
AR : 16214902308
RIB: 021 00019 1130048956-48 SGA
BANK SGA BORJ ELKIFAN
MOBILE : 0555561593

Dolt : Spa ALGER TELECOM
Au Capital Social: 115 000 000
000.001
Siège Social : RN N° : 05 Cinq
Maison,
El-Harrach - Alger.
DOT ALGER CENTRE

Installation ligne d'abonnés à :
CMP - AIN NAADJA

DATE : 30/09/2023

ATTACHEMENT DES TRAVAUX

ODS N° 711/2023 DU 24/08/2023 FTTH

CONTRAT A COMMANDE N°48/AT/DO/ALGER CENTRE/2023 DU 15/06/2023

PERIODE DU 01/09/2023 AU 30/09/2023

N.Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité
02 - AF	Pose de câble de branchement FO sans goulofte , Y compris fourniture et mise en place d'attaches nécessaires	U	200
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique	U	200
06-AF	Raccordement de fibre optique avec fusion	U	198
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement	U	400
09-AF	Repérage et étiquetage	U	200

Chef de departement de production

Mme. G. M. Nacira
Responsable du Développement
et Production
Cellule Maintenance
Ain Naadja Alger Centre



Directeur CMP

Mr. ZEMOUR Abdelaziz
Chef de Cellule Maintenance



RHAHLIA Ferid
Gérant

Surveillant du chantier

M. ZEMOURI Makhlof

Surveillant de Chantier
CMP AIN NAADJA

ALGERIE TELECOM

Direction opérationnelle des télécommunications

Alger CENTRE

PV de réception provisoire travaux d'installations d'abonnés

AU CMP: AIN NAADJA

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Conformément à l'ODS N° : ODS N° 711/2023 DU 24/08/2023 FTTH

Ont été réceptionnés le: 30/09/2023..... par une
commission spéciale composée de :

Monsieur :

Directeur CMP

Mme : GACHI NACERA

Chef de département production.

Monsieur: RHAHLIA FERID

représentant de l'entreprise.

Monsieur : ZEMOURI MAKHLOUF

surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle

Effectués

Décidé de prononcer la réception a la date du :...30/09/2023.....sans réserve.

Directeur CMP:

Mr. ZEMOUR Abdelaziz
Chef de Cellule Maintenance
et Production d'Ain Naadja
Sous Direction Technique
D.O. ALGER CENTRE



Surveillant du chantier

M. ZEMOURI Makhlouf

Surveillant de Chantier
CMP AIN NAADJA

Chef de départ. Production:

Le Représentant de l'entreprise



RHAHLIA Ferid
Représentant

SARL TCA GNIC
ENTREPRISE DE TRAVAUX

SIEGE SOCIAL : CITE 1200 LOGTS Bt B N°18 RESIDENCE EL CHARIFA BAB EZZOUAR ALGER

RC: 16/00 - 1046792 B 19
NIF 001 91 61 04679298
NIS: 001 91 62 10055158
AR : 16214902308
RIB: 021 00019 1130048956-48 SGA
BANK SGA BORJ ELKIFAN
MOBILE : 0555561593

Doit : Spa ALGER TELECOM
Au Capital Social: 115 000 000 000.001
Siège Social : RN N° : 05 Cinq Maison,
El-Harrach - Alger.
DOT ALGER CENTRE

Installation ligne d'abonnés à :
CMP - AIN NAADJA

DATE 31/10/2023

ATTACHEMENT DES TRAVAUX

ODS N° 818/2023 DU 25/09/2023 FTTH

CONTRAT A COMMANDE N°48/AT/DO/ALGER CENTRE/2023 DU 15/06/2023

PERIODE DU 01/10/2023 AU 31/10/2023

N.Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité
02 - AF	Pose de câble de branchement FO sans goulofte , Y compris fourniture et mise en place d'attaches nécessaires	U	200
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique	U	200
06-AF	Raccordement de fibre optique avec fusion	U	180
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement	U	400
09-AF	Repérage et étiquetage	U	200

Chef de departement de production

Mme. GACEM Naeira
Responsable Unité Développement
et Production
Cellule Maintenance et Production
d'Ain Naadja - Algier Centre



Directeur CMP

Mr. ZEMOUR Abdelaziz
Chef de Cellule Maintenance
et Production d'Ain Naadja



RHAHLIA Ferid
Gérant

Surveillant du chantier

M. ZEMOUR Makhoulouf
Surveillant de Chantier
CMP AIN NAADJA

ALGERIE TELECOM

Direction opérationnelle des télécommunications

Alger CENTRE

PV de réception provisoire travaux d'installations d'abonnés

AU CMP: AIN NAADJA

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Conformément à l'ODS N° : ODS N° 818/2023 DU 25/09/2023 FTTH

Ont été réceptionnés le: 31/10/2023..... par une
commission spéciale composée de :

Monsieur : ZEMOUR ABDELAZIZ Directeur CMP

Mme : GACHI NACERA .Chef de département production.

Monsieur:RHAHLIA FERID...représentant de l'entreprise.

Monsieur :ZEMOURI MAKHLOUFsurveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle

Effectués

Décidé de prononcer la réception a la date du :...31/10/2023.....sans réserve.

Directeur CMP:

Mr. ZEMOUR Abdelaziz
Chef de Cellule Maintenance
et Production d'Ain Naadja
Sous-Direction Technique
D.O. ALGER CENTRE

Surveillant du chantier



Chef de départ. Production:

Mme. GACHI Nacira
Responsable du développement
et Production
Cellule Maintenance et Production
d'Ain Naadja D.O. Alger Centre



Le Représentant de l'entreprise:

RHAHLIA Ferid
Gérant



Recu le 16 JAN 2024

SARL TCA GNIC
ENTREPRISE DE TRAVAUX TELECOM
SIEGE SOCIAL : CITE 1200 LOGTS Bt B N°18 RESIDENCE EL CHARIFA BAB EZZOUAR ALGER

RG: 16/00 - 1046792 B 19
NIF: 001 91 61 04679298
NIS: 001 91 62 10055158
AR: 16214902308
RIB: 021 00019 1130048956-48 SGA
BANK SGA BORJ ELKIFAN
MOBILE : 0555561593

Dolt : ALGERIE TELECOM SPA
Au Capital Social: 115 000 000 000,001
Siège Social : RN N° : 05 Cinq Maison
El-Harraeh - Alger.
DOT ALGER CENTRE
RC:02 B 0018083
NIS : 000216290656936
NIF : 000216001808337
AR : 1629 3838 021

FACTURE N° :05/2024

DATE :15/01/2024

Objet: Travaux d'installation d'abonnés

CMP - AIN NAADJA
ODS N° 818/2023 DU 25/09/2023 FTTH
CONTRAT A COMMANDE N°48/AT/DO/ALGER CENTRE/2023 DU 15/06/2023
PERIODE DU 01/10/2023 AU 31/10/2023
BC N° 231458 DU 14/12/2023

N.Articles	Designation	UNITE	Quantité	P.U	Montant
02 - AF	Pose de câble de branchement FO sans goulofte , Y compris fourniture et mise en place d'attaches nécessaires	U	200	1400,00	280000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique	U	200	200,00	40000,00
06-AF	Raccordement de fibre optique avec fusion	U	180	500,00	90000,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement	U	400	200,00	80000,00
09-AF	Repérage et étiquetage,	U	200	100,00	20000,00
Total H.T					510 000,00
T.V.A 19%					96 900,00
TOTAL T.T.C					606 900,00
RETENUE DE GARANTIE 5%					30 345,00
NET à PAYER DA ..					576 555,00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Cinq cent soixante-seize mille cinq cent cinquante cinq dinars et zero centimes

Le représentant de l'entreprise



Gérant

RAHILIA

SARL TCA GNIC
ENTREPRISE DE TRAVAUX

SIEGE SOCIAL : CITE 1200 LOGTS Bt B N°18 RESIDENCE EL CHARIFA BAB EZZOUAR ALGER

RC: 16/00 - 1046792 B 19
NIF 001 91 61 04679298
NIS: 001 91 62 10055158
AR : 16214902308
RIB: 021 00019 1130048956-48 SGA
BANK SGA BORJ ELKIFAN
MOBILE : 0555561593

Au Capital Social: 115 000 000 000.001
Siège Social : RN N° : 05 Cinq Maison,
El-Harrach - Alger.
DOT ALGER CENTRE

Installation ligne d'abonnés à :
CMP - AIN NAADJA

31/10/2023

ATTACHEMENT DES TRAVAUX

ODS N° 819/2023 DU 25/09/2023 CUIVRE

CONTRAT A COMMANDE N°48/AT/DO/ALGER CENTRE/2023 DU 15/06/2023

PERIODE DU 01/10/2023 AU 31/10/2023

N.Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité
02 - AB	Création y compris installation intérieure,	U	42
42-AB	Plus-value pour pose de câble en aérien au-delà de 05 portés soit 125 mètres par porté supplémentaire et indivisible de 25 mètres,	U	0
44-AB	Plus-value Pose de câble de l'installation à paire cuivre ou bronze en façade au-delà de 30 mètres par longueur indivisible de 10 mètres.	U	5

Chef de departement de production

Mme. GACI Mounir
Responsable d'Unité Développement
et Production
Cellule Maintenance et Production
d'Ain Naadja - D.O Alger Centre


Directeur CMP

Mr. ZEMOUR Abdelaziz
Chef de Cellule Maintenance
et Production d'Ain Naadja
Sous Direction Technique
D.O. ALGER CENTRE



Surveillant du chantier

M. ZEMOURI Makhlouf
Surveillant de Chantier
CMP AIN NAADJA



RHAHIA Ferid
Gérant



ALGERIE TELECOM

Direction opérationnelle des télécommunications

Alger CENTRE

PV de réception provisoire travaux d'installations d'abonnés

AU CMP: AIN NAADJA

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Conformément à l'ODS N° : ODS N° 819/2023 DU 25/09/2023 CUIVRE

Ont été réceptionnés le: 31/10/2023..... par une
commission spéciale composée de :

Monsieur :ZEMOUR ABDELAZIZ Directeur CMP

Mme : GACHI NACERA

Chef de département production.

Monsieur:RHAHLIA FERID

représentant de l'entreprise.

Monsieur :ZEMOURI MAKHLOUF

surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle

Effectués

Décidé de prononcer la réception a la date du :...31/10/2023.....sans réserve.

Directeur CMP:

Mr. ZEMOUR Abdelaziz
Chef de Cellule Maintenance
et Production d'Ain Naadja
Sous Direction Technique
D.O. ALGER CENTRE



Surveillant du chantier

M. ZEMOURI Makhlouf

Surveillant de Chantier
CMP AIN NAADJA



Chef de départ. Production:

Mme. GACHI Nacera
Responsable d'Unité de Développement
et Production
Cellule Maintenance et Production
d'Ain Naadja - D.O. Alger Centre

Le Représentant de l'entreprise



SARL TCA GNIC
ENTREPRISE DE TRAVAUX TELECOM
SIEGE SOCIAL : CITE 1200 LOGTS BT B N°18 RESIDENCE EL CHARIFA BAB EZZOVAR ALGER

RC: 16/00 - 1046792 8 19
NIF: 001 91 61 04679298
NIS: 001 91 62 10055158
AR: 16214902308
RIB: 021 00019 1130048956 48 SGA
BANK: SGA BORI EKKIFAN
MOBILE: 0556661893

Dolt: Sgs ALGERIE TELECOM
Au Capital Social: 115 000 000 000 001
Siège Social: RN N° : 05 Cinq Maisons
El Harrach - Alger
DOT ALGER CENTRE
RC 02 8 0018083
NIS : 000216290655936
NIF : 000216001808337
AR : 1629 3838 021

FACTURE N° :16/2024

DATE :27/02/2024

Objet: Travaux d'installation d'abonnés

(COPIE CONFORME A L'ORIGINALE)

CMP - AIN NAADJA

ODS N° 819/2023 DU 25/09/2023 FTTH

CONTRAT A COMMANDE N°48AT/DO/ALGER CENTRE/2023 DU 15/06/2023

PERIODE DU 01/10/2023 AU 31/10/2023

BC N° 231597 DU 11/01/2024

N.Articles	Designation	UNITE	Quantité	P.U	Montant
02 - AB	Création y compris installation intérieure,	U	42	1600,00	67200,00
42-AB	Plus-value pour pose de câble en aérien au-delà de 05 portés soit 125 mètres par porté supplémentaire et indivisible de 25 mètres,	U	0	382,00	0,00
44-AB	Plus-value Pose de câble de l'installation à paire cuivre ou bronze en façade au-delà de 30 mètres par longueur indivisible de 10 mètres.	U	5	312,00	1560,00
Total H.T					68 760,00
T.V.A 19%					13 064,40
TOTAL T.T.C					81 824,40
RETENUE DE GARANTIE 5%					4 091,22
NET à PAYER DA					77 733,18

Arrêtée la présente facture à la somme de :

SOIXANTE DIX SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE TROIS DINARS ET DIX HUIT CENTIMES

Le représentant de l'entreprise



RHAHILIA Feird
Gérant

SARL TCA GNIC
ENTREPRISE DE TRAVAUX TELECOM
SIERGE SOCIAL : CITE 1200 LOGTS B1 B N°18 RESIDENCE EL CHARIFA BAB EZZOUAR ALGER

RC: 16/00 - 1046792 B 19
NIF: 001 91 61 04679298
NIS: 001 91 62 10055158
AR: 16214902308
RIB: 021 00019 1130048956-48 SGA
BANK: SGA BORI ELKIFAN
MOBILE: 0555561593

Doit : Spa ALGER TELECOM
Au Capital Social: 115 000 000 000.001
Siège Social : RN N° : 05 Cinq Maison
El-Harrach - Alger.
DOI ALGER CENTRE
RC: 02 B 0018083
NIS : 000216290656936
NIF : 000216001808337
AR : 1629 3838 021

FACTURE N° :03/2024

DATE :07/01/2024

Objet: Travaux d'installation d'abonnés


CMP - AIN NAADJA
ODS N° 890/2023 DU 24/10/2023 FTTH
CONTRAT A COMMANDE N°48/AT/DO/ALGER CENTRE/2023 DU 15/06/2023
PERIODE DU 01/11/2023 AU 30/11/2023
BC N° 231459 DU 14/12/2023

N.Articles	Designation	UNITE	Quantité	P.U	Montant
02 - AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte , Y compris fourniture et mise en place d'attaches nécessaires	U	170	1400,00	238000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique	U	170	200,00	34000,00
06-AF	Raccordement de fibre optique avec fusion	U	140	500,00	70000,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement	U	340	200,00	68000,00
09-AF	Repérage et étiquetage,	U	170	100,00	17000,00
Total H.T					427 000,00
T.V.A 19%					81 130,00
TOTAL T.T.C					508 130,00
RETENUE DE GARANTIE 5%					25 406,50
NET à PAYER DA					482 723,50

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent vingt-trois dinars et cinquante centimes

Le représentant de l'entreprise



RHAHLIA Ferid
Gérant

ALGERIE TELECOM

Direction opérationnelle des télécommunications

Alger CENTRE

PV de réception provisoire travaux d'installations d'abonnés

AU CMP: AIN NAADJA

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Conformément à l'ODS N° : ODS N° 890/2023 DU 24/10/2023 FTTH

Ont été réceptionnés le: 30/11/2023..... par une
commission spéciale composée de :

Monsieur : ZEMOUR ABDELAZIZ Directeur CMP

Mme : GACHI NACERA Chef de département production.

Monsieur: RHAHLIA FERID représentant de l'entreprise.

Monsieur : ZEMOURI MAKHLOUF surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle

Effectués


Décidé de prononcer la réception a la date du :...30/11/2023.....sans réserve.

Directeur CMP:

Mr. ZEMOUR Abdelaziz
Chef de Cellule Maintenance
et Production d'Ain Naadia

Surveillant du chantier

M. ZEMOURI Makhlouf
Surveillant de Chantier
CMP AIN NAADJA



Chef de départ. Production:

Mme. GACHI Nacera
Responsable Unité Support et Production
Cellule Maintenance et Production
d'Ain Naadia - D.O Alger Centre

Le Représentant de l'entreprise:

RHAHLIA Ferid
Gérant
Cite 1200 logts Bl B N°18
Residence Cherifa
Bab El Zouar
ALGER
RCN° 16/00 - 1046192819
TELECOM CLASS ALGERIE





SARL TCA GNIC

DIRECTION DO ALGER
EST

N°=

Direction

Bon de Réintégration n°

Date 04/08/2024

Structure : SARL TCA GNIC

Code de projet : Travaux de pos câble FO -AIR Algérie quartier des affaires -liaison de secours DEB -Banque NATEXIS BEZ

Magasin : ROUIBA

Code	Désignation	Unité de Mesure	Quantité	N° de bon sortie	observation
	Câble FO 24	ML	117		
 					

Magasin

Structure Utilisatrice

Gestion Des Stocks

Nom :

Nom :

Nom :

Date :

Date :

Date :

Visa :

Visa :

Visa :



TCA GNIC

TELECOM ALGERIE

Entreprise : SARL TCA GNIC

Adresse : CITE 1200 LOGTS RESIDANCE ECHARIFA BT B N°18 BEZ
ALGER

A Monsieur le directeur du CMP BEZ

OBJET:DEMANDE DE RECEPTION DEFINITIVE PROJET AIR ALGERIE

Nous venons par la présente, vous demander de bien vouloir
Nous fixer une date (le plus tôt possible) pour effectuer la réception
définitive relative à la convention ODS N° 1428/2023
du 14/12/2023 ayant pour objet TRAVAUX DE POSE DE CABLE
FO AIR ALGERIE QUARTIER DES AFFAIRES –LIAISON DE
SECOURS –DEB-BANQUE NATEXIS BEZ

Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer,
monsieur le directeur, l'expression de nos salutations distinguées



ORDRE DE SERVICE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX N°1428/2023 du 14/12/2023

Structure: AT/DOEST/SDTCH/DRT/R FO
Mode de passation : contrat 50/2023.
Bon de commande : 232332 du 13/12/2023
Budgétisé : Oui

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire de l'ordre de service N°1428/2023 du 14/12/2023 d'avoir à exécuter dans un délai de 15 jours, les travaux cités ci-dessous. Conformément aux dispositions contractuelles.

Description et lieu des travaux : Travaux de pose de câble FO - Air Algérie quartier des affaires - liaison de secours-DEB-Banque NATEXIS BEZ.

Le délai d'exécution commence dès réception du présent ordre de service.

Responsable chargé du suivi du projet : **HEMAN BECHKIT**.

Responsable chargé de la surveillance du chantier :

Le numéro du présent ordre de service devra être rappelé sur les correspondances, les situations provisoires et la facture définitive relative aux travaux objet du bon de commande suscité.


Veuillez nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS dûment complété.

A Hussein Dey le 14/12/2023

Sous-Directeur Technique



Le Directeur Opérationnel Alger Est



Accusé de réception :

Je soussigné représentant de l'entreprise certifie avoir reçu le le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés sur le bon de commande suscité.

Les travaux mentionnés dont le présent ODS doivent être facturés dans un délai de 15 jours après la date de réception des travaux.

A Hussein Dey le
Recevable Entreprise





REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ALGERIE TELECOM. SPA
DERECTION OPERATIONNELLE D'ALGER EST
CMSO(C.E.L.) DE BORDJ-EL-KIFFAN

DECHARGE

*Je soussigné Mr BECHKIT Ahcene, Chef de Centre CMSO
Bordj El-Kiffan avoir remis ce jour les 16.05.2024 un joint + deux têtes a 12
FO pour le raccordement de deux liaisons
Air Algerie secours vers DEB
Natixis vers DEB
Pour l'entreprise SARI TCAGENIC.*

Faite à Bordj-El-Kiffan le 16 Mai 2024





ALGERIE TELECOM
Direction Operationnelle - ALGER EST
Centre Ingénierie Ligne

ZONE : CMP: BAREZZOUAR

AIN ALGERIE - URAD DAR EL BEIDA

DEVIS ESTIMATIF : PRESTATIONS

OBJET DES TRAVAUX: POSE CABLE FO

Ref	Désignation	Unité	Prix unitaire	Quantité	Total
B05	Fixation et fourniture des gaines métalliques sur façade et poteau,	U	868,00	1	868,00
B07	Fourniture et pose de tuyaux en PVC (Dim, 32mm) sur la façade pour protéger le câble dans le bâtiment, y compris tous les accessoires d'installation,	ML	100,00	20	2 000,00
RA502a	Pose de câble FO en conduite y compris fixation,	ML	100,00	22	2 200,00
RA502a	Pose de câble FO en conduite y compris fixation,	ML	100,00	2000	200 000,00
RA804	Raccordement, test et mesure d'un brin de câble FO au niveau des joints, des têtes de câble et des armoires optiques(SRO), y compris fixation des têtes de câble, mise en place de boîtier de protection, test et mesure d'acceptation,	U	1 000,00	24	24 000,00

Total HT	229 068,00 DA
TVA 15%	43 522,92 DA
Total TTC	272 590,92 DA

Arreté le present devis à la somme de :

deux cent soixante-douze mille cinq cent quatre-vingt-dix dinars et quatre-vingt-douze centimes

Chef de cellule Documentation
et mise à jour P/I CIL
Mme. BOUSSELDJ Mouna

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 476 du 30/06/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°476 du : 30/06/2025

N°BC Classique de référence : 471 du 30/06/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 471 du 30/06/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logs	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 20 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba

Signé: AMROUN Jied

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.



Ale.....
(Signature et cachet de l'entreprise)



ALGERIE TELECOM-GROUPE

EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA RC N°02 B 18083

Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Achats et Logistique

Tél :

Fax :



Nom : SARL TCA GNIC

Adresse : CITE 1200 LOGTS BT B N° :18
RESIDENCE ECHARIFA BAB EZZOUAR

Tél/Fax :

Contact :

Phone :

Statut : Incomplet

Bon de commande Classique N° : 471/2025 du : 30/06/2025

Description : Raccordement D'Abonnées FTTH Zone CMP ANN

Facture pro-forma N° : Néant

Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Orare	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant HT
1	Raccordement d'abonnées @ FTTH Zone CMP ANNABA	U	1	432 750,00	19	432 750,00

Délai de garantie :

Délai de livraison/prestation de : 20 Jours

Service : NS

Mode de paiement : Virement

Montant Total: 432 750,00

TVA : 82 222,50

Fret/Freight :

Remise/Ristourne :

IBS :

Montant Total TTC : 514 972,50 DZD

Observation : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24
renouvelé le 01/03/25

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Nom :

Visa :



Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications Annaba

Signé: AMROUN Jied

Siège social Route Nationale NA°5-Cinq Maison – Mohamadia – 16130 ALGER – ALGERIE

021.76.11.64

www.algerietelecom.dz

P : 1/1

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 345 du 15/06/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°445 du :15/06/2025

N° BC Classique de référence : 435 du 15/06/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 435 du 15/06/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 30 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba

Signé: AMROUN Jied

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.





Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
 Département Achats et Logistique
 Tél :
 Fax :



Nom : SARL TCA GNIC
 Adresse : CITE 1200 LOGTS BT B N° :18
 RESIDENCE ECHARIFA BAB EZZOUAR
 Tél/Fax :

Contact :
 Phone :
 Statut : Incomplet

Bon de commande Classique N° : 435/2025 du : 15/06/2025

Description : Raccordement D'Abonnées FTTH Zone CMP ANN
 Facture pro-forma N° : Néant
 Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant HT
1	Raccordement d'abonnées @ FTTH Zone CMP ANNABA	U	1	432 750,00	19	432 750,00
Délai de garantie : Délai de livraison/prestation de : 30 Jours Service : NS Mode de paiement : Virement						Montant Total: 432 750,00 TVA : 82 222,50 Fret/Freight : Remise/Ristourne : IBS : Montant Total TTC : 514 972,50 DZD

Observation : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24
 renouvelé le 01/03/25

15 JUIN 2025

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
 Nom :
 Visa :

Le Directeur Opérationnel
 des Télécommunications - Annaba

Signé: AMROUN Jied

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 339 du 27/04/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°339 du :27/04/2025

N° BC Classique de référence : 306 du 27/04/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 306 du 27/04/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement des clients à moderniser 23_M_Wilaya_01_CA	ANNABA	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 45 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications
Par Interim

AMROUN Jied

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

A
(Signature et cachet de l'entreprise)



ALGERIE TELECOM - GROUPE
EPE/SPA au capital de 115.000.000.000 DA RC 02 B 18/083



Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:



Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab Ezzouar
ALGER
Tél/Fax:

Contact: OTMANI
Phone: ---,---,---
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2500854 Du 18/08/2025

Description: 25RB21511001Raccordement des client à moderniser 23_M_Wilaya_01_CA ETP:SARL TCA GNIC BC CLASSIQUE N°306/2025 ODS N°339/2025 DU 27/04/2025 CONTRAT N° 04/2024 DU 29/02/2024 RENOUVELE 01/03/2025

Facture pro-forma N°:NEANT

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ Fth	Unité	1	865.500,00		865.500,00
Délai de garantie :						Montant Total HT :
Délai de livraison/prestation de service :						865500.00
Mode de paiement :						TVA :
PAR JOUR						0,00
Chèque						Frei/Freight :
						0,00
						Remise/Ristourne :
						0,00
						IBS :
						Montant Total TTC :
						865.500,00 DZD

Observation : BC CLASSIQUE N° 306/2025 ODS N° 339/2025
DU 27/04/2025 CONTRAT N° 04/2024 DU 29/02/2024
RENOUVELE LE 01/03/2025

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :

24 AOUT 2025

Directeur Opérationnel Annaba
Par Interim

Signé: CHERIFI Mourad

Siège social Route Nationale N° 5 -Cinq Maisons - Mohamadia - 16130 ALGER - ALGERIE

021.76.11.64

www.algeriatelecom.dz



DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA
SOUS DIRECTION TECHNIQUE

ORDRE DE SERVICE DE DEMARAGE DES TRAVAUX : N° 177 /2025 du 16/02/2025

Réf : BC/BON DE DE COMMANDE Classique N° 173/2025 du 16/02/2025.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N°173/2025 du 16/02/2025 D'avoir à exécuter **30** jours Calendaires, installations du **16/02/2025** au **18/03/2025** les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles (**Contrat à Commande N° 12 du 05/01/2025**).

- Travaux de raccordement de nouvelles lignes de clients FTTH au niveau de CMP EL BOUNI

Le délai d'exécution Commence dès réception du présent ordre de service.

- Responsable chargé du suivi du projet : Mr
- Responsable chargé du suivi du chantier CHD Production : Mr.....
- Responsable chargé de la surveillance du chantier : Mr.....

Le numéro du présent ordre de service devra être rappelé sur les correspondance, les situations provisoires et la facture définitive relative aux travaux objet du Bon de Commande suscité.

Veuillez –nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon de commande dûment complété.



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications

Directeur Opérationnel Annaba
Par signature

Signé:

AMROUN Jied

Accusé de réception : Je soussigné Mr.....représentant l'entreprise certifie avoir reçu le/...../..... le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale...../...../.....
(Signature et cachet de l'entreprise)

RHAHLIA Ferid
Gérant





Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:



Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 Logts BT B N° 18 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH
Phone: ---,---,---
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2500316 Du 15/04/2025

Description: 25RB21511001:raccordement d'abonnées FTTH zone CMP EL BOUNI ETP TCA GNIC
BC N°173/2025 ODS N°177/2025 du 16/02/2025(contrat12/AT/DOT23/SDFS/DAL/SA/2024 DU
05/01/25)

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ Ftth	Unité	1	1.553.500,00	19	1.553.500,00
Délai de garantie :						Montant Total HT :
Délai de livraison/prestation de service :						1553500.00
Mode de paiement :						TVA :
Par Jour						295.165,00
Virement						Fret/Freight :
						0,00
						Remise/Ristourne :
						0,00
						IBS :
						Montant Total TTC :
						1.848.665,00 DZD

Observation : Contrat12/AT/DOT23/SDFS/DAL/SA/2024 DU
05/01/25 Régule BC N° : 173 DU 16/02/2025

VALIDÉE



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :

2025 04 15
Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba
Signé: TERKMANI Mohamed Riad

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA
SOUS DIRECTION TECHNIQUE

ORDRE DE SERVICE DE DEMARAGE DES TRAVAUX : N° 58 /2025 du 20 /01/2025

Réf : BC/BON DE DE COMMANDE CLASSIQUE N° 53 du 20/01/2025.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N°53 du **20/01/2025** D'avoir à exécuter **20** jours Calendaires, installations du **21/01/2025** au **09/02/2025** les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles (**Contrat à Commande N° 12 du 05/01/2025**).

- Travaux de raccordement de nouvelles lignes de clients au niveau de CMP EL BOUNI

Le délai d'exécution Commence dès réception du présent ordre de service.

- Responsable chargé du suivi du projet : Mr
- Responsable chargé du suivi du chantier CHD Production : Mr.....
- Responsable chargé de la surveillance du chantier : Mr.....

Le numéro du présent ordre de service devra être rappelé sur les correspondance, les situations provisoires et la facture définitive relative aux travaux objet du Bon de Commande suscité.

Veuillez -nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon de commande dûment complété.

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications



2025 21

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Accusé de réception : Je soussigné Mr.....représentant l'entreprise
certifie avoir reçu le/...../..... le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le
bon de commande suscité.

A le...../...../.....
(Signature et cachet de l'entreprise)



RHAHLIA Ferid
Gérant



Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH
Phone:
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2500336 Du 20/04/2025

Description: Projet : Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP EL BOUNI Contrat N° ;
12AT/DOT23/SDFS/SA/2024 du 05/01/2025 BC Classique N° : 53/2025 du 20/01/2025 et ODS N° :
58/2025 du 20/01/2025 ETP : SARL TCA GNIC

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ Fthh	Unité	1	1.553.500,00	19	1.553.500,00
Délai de garantie :						Montant Total HT : 1553500.00
Délai de livraison/prestation de service :						TVA : 295.165,00
Mode de paiement :						Fret/Freight : 0,00
						Remise/Ristourne : 0,00
						IBS :
						Montant Total TTC : 1.848.665,00 DZD

Observation : Contrat N° ; 12AT/DOT23/SDFS/SA/2024 du
05/01/2025 Régule BC Classique N° : 53/2025 du 20/01/2025

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :



VALIDÉE

21

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba
Signé: TERKMANI Mohamed Riad



DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA
SOUS DIRECTION TECHNIQUE

ORDRE DE SERVICE DE DEMARAGE DES TRAVAUX : N° 225/2025 du 10/03/2025

Réf : BC/BON DE COMMANDE Classique N° 223/2025 du 10/03/2025.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N° 223/2025 du 10/03/2025 D'avoir à exécuter **30** jours Calendaires, installations du 10/03/2025 au 09/04/2025 les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles (**Contrat à Commande N° 12 du 05/01/2025**).

- Travaux de raccordement de nouvelles lignes de clients FTTH au niveau de CMP EL BOUNI

Le délai d'exécution Commence dès réception du présent ordre de service.

- Responsable chargé du suivi du projet : Mr
- Responsable chargé du suivi du chantier CHD Production : Mr.....
- Responsable chargé de la surveillance du chantier : Mr.....

Le numéro du présent ordre de service devra être rappelé sur les correspondance, les situations provisoires et la facture définitive relative aux travaux objet du Bon de Commande suscité.

Veuillez –nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon de commande dûment complété.

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications



2025 مارس 11

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba
Signature: **TERKMANI Mohamed Riad**

Accusé de réception : Je soussigné Mr.....représentant l'entreprise certifie avoir reçu le/...../..... le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale...../...../.....
(Signature et cachet de l'entreprise)



RHAHLIA Ferid
Gerant



Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:

ALGERIE TELECOM - GROUPE
EPE/SPA au capital de 115.000.000.000 DA RC 02 B 18 083

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logis BT B N°18 Residence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax: (4)

Contact: DEBBAH
Phone: ---,---,---
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2500554 Du 10/06/2025

Description: 25RB21511001Raccordement d'abonnées Zone CMP EL BOUNI ETP: SARL TCA GNIC
BC CLASIQUE N°223 ODS N°225 DU 10/03/2025 CONTRAT N° 12/2024 DU 05/01/2025

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ Ftth	Unité	1	1.215.500,00	19	1.215.500,00
Montant Total HT :						1215500.00
TVA :						230.945,00
Fret/Freight :						0,00
Remise/Ristourne :						0,00
IBS :						
Montant Total TTC :						1.446.445,00 DZD

Observation : CONTRAT N° 12/2024 DU 05/01/2025 Régule BC
N°: 223 Du 10/03/2025

VALIDÉE



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunication - Annaba

Signé: AMROUN Jied

Siège social Route Nationale N° 5 -Cinq Maisons - Mohamadia - 16130 ALGER - ALGERIE

021.76.11.64
www.algeriatelecom.dz



ORDRE DE SERVICE :

N°479 du :01/07/2025

N° BC Classique de référence : 475 du 01/07/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 475 du 01/07/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP EL BOUNI	EL BOUNI	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

Le Directeur Opérationnel de Télécommunications



Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba
Signé: AMROUN Jied

02 JUL. 2025

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commandement complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

A
(Signature et cachet de l'entreprise)





EPE/SPA 115 000 000 DA RC 02 B 15

Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:



Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab Ezzouar ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH
Phone:
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2501222 Du 20/11/2025

Description: 25RB21511001 raccordement d'abonnées FTTH ZONE CMP EL BOUNI ETP SARL TCA GNIC BC CLASSIQUE N°475/2025 ODS N° 479/2025 DU 01/07/2025 CONTRAT N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ Ftth	Unité	1	432.750,00	19	432.750,00
Délai de garantie :						Montant Total HT :
Délai de livraison/prestation de service :						432750.00
Mode de paiement :						TVA:
						82.222,50
						Fret/Freight :
						0,00
						Remise/Ristourne :
						0,00
						IBS :
						Montant Total TTC :
						514.972,50 DZD

Observation : BC CLASSIQUE N°475/2025 ODS N° 479/2025 DU 01/07/2025 CONTRAT N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25



20 Nov 2025

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :

VALIDÉE

Signature: AMROUN Jied



ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N°40/2025 du 16/01/2025.

ORDRE DE SERVICE :
N°40/2025 du 16/01/2025

Bon de Commande Classique N°34 du 16/01/2025

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **Sarl TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N°34 du 16/01/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement des client à moderniser MSAN W4 MSAN/PLO/W4S N23	ANNABA	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☒ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 20 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad


Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscitée.

RHAHLIA Ferid
Gérant

(Signature et cachet de l'entreprise)





Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél :
Fax :



Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
(3)
Tél/Fax :

Contact: DEBBAH
Phone:
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2500030 Du 12/02/2025

Description: 25RB21511001 : Raccordement des clients a moderniser MSAN W4
MSAN/PLO/W4S/N23(SARL TCA GNIC Contrat N°:04 du 29/02/24) BC classique N°34 et ODS N°:40
du 16/01/2025

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ FttH	Unité	1	1.215.500,00	19	1.215.500,00
Délai de garantie :						Montant Total HT : 1215500.00
Délai de livraison/prestation de service :						TVA : 230.945,00
Mode de paiement :						Fret/Freight : 0,00
						Remise/Ristourne : 0,00
						IBS :
						Montant Total TTC : 1.446.445,00 DZD

Observation : Contrat N°:04 du 29/02/24 BC classique N°34 et
ODS N°:40 du 16/01/2025



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Nom :
Visa :

2025 02 12

VALIDÉE

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 61 du 22/01/2025

ORDRE DE SERVICE :

N°61 du :22/01/2025

N° BC Classique de référence : 56 du 22/01/2025

- ☒ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N°56 du 22/01/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement des clients à moderniser MSAN W4 MSAN/PLO/W4SN23	Annaba	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☒ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 20 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Directeur Opérationnel Annaba
Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Signé:
AMROUN Jied

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale.....
(Signature et cachet de l'entreprise)
Cité 1200 Logts Bal 6
N° 10 Résidence Cherifa
Boulevard Ezzouar - ALGER
RHAHLIA Ferid (5) 00/16



ALGERIE TELECOM - GROUPE
EPE/SPA au capital de 115.000.000.000 DA RC 02 B 18 083

Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH
Phone:
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2500031 Du 12/02/2025

Description: 25RB21511001 : Raccordement des clients a moderniser MSAN W4
MSAN/PLO/W4S/N23(SARL TCA GNIC Contrat N°:04 du 29/02/24) BC classique N° 56 et ODS N°:61
du 22/01/2025

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ FttH	Unité	1	1.215.500,00	19	1.215.500,00
Délai de garantie :				Montant Total HT :		1215500,00
Délai de livraison/prestation de service :		Par Jour		TVA :		230.945,00
Mode de paiement :		Virement		Fret/Freight :		0,00
				Remise/Ristourne :		0,00
				IBS :		
				Montant Total TTC :		1.446.445,00 DZD

Observation : Contrat N°:04 du 29/02/24 BC classique N° 56 et ODS N°:61 du 22/01/2025

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :
12



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Siège social Route Nationale N° 5 -Cinq Maisons - Mohammadia - 16130 ALGER - ALGERIE

021.76.11.64
www.algeriatelecom.dz



ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N°43/2025 du 16/01/2025.

ORDRE DE SERVICE :
N°43/2025 du 16/01/2025

Bon de Commande Classique N°37 du 16/01/2025

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **Sarl TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande **Classique N°37 du 16/01/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement des client à moderniser RESIDENCE UNIV ANNABA MSAN/RSDN23	ANNABA	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☒ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 20 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité

RHAHLIA Ferid
Gérant

(Signature et cachet de l'entreprise)





Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N° 18 Résidence Cherifa Bab Ezzouar ALGER
Tél/Fax: (3) R.C.19. B. 1046792 - 00/16

Contact: DEBBAH
Phone: ---.---.---
Statut: En cours

Bon de commande N°: 2500330 Du 20/04/2025

Description: Raccordement des client à moderniser RESIDENCE UNIV ANNABA MSAN/RSDN23
Contrat N°: 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024 BC Classique N°: 37 du 16/01/2025 et
ODS N°: 43/2025 du 16/01/2025 ETP SARL TCA GNIC

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ Fthh	Unité	1	1.215.500,00	19	1.215.500,00
Montant Total HT :						1215500,00
TVA :						230.945,00
Fret/Freight :						0,00
Remise/Ristourne :						0,00
IBS :						
Montant Total TTC :						1.446.445,00 DZD

Observation : Contrat N°: 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024 Régule BC Classique N°: 37 du 16/01/2025

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad





Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N° 166 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax: (3) B. 1046792 - 0076

Contact: DEBBAH
Phone: ---,---,---
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2500340 Du 20/04/2025

Description: Raccordement des client à moderniser MSAN W4 MSAN/PLO/W4SN23 contrat N° : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SAM2024 du 29/02/2025 BC Classique N°: 164/2025 du 13/02/2025 et ODS N° : 167/2025 du 13/02/2025 ETP SARL TCA GNIC

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ Fthh	Unité	1	1.215.500,00	19	1.215.500,00
Délai de garantie :				Montant Total HT :		1215500,00
Délai de livraison/prestation de service :				TVA :		230.945,00
Mode de paiement :				Fret/Freight :		0,00
				Remise/Ristourne :		0,00
				IBS :		
				Montant Total TTC :		1.446.445,00 DZD

Observation : Contrat N° : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SAM2024 du 29/02/2025 BC Classique N°: 164/2025 du 13/02/2025

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba
VALIDÉ
Signé: TERKMANI Mohamed Rida

دائما اقرب

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS ANNABA

Ordre de Service de Démarrage des Travaux

Réf : AT/DOT23/SDT/DEPRA/P/N°79/2024 du 21/03/2024.



Réf Contrat : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

Bon de Commande ORACLE N°2400167 du 21/03/2024.

L'ordre est donné à l'entreprise : Sarl TCA GNIC

De procéder au démarrage des travaux de réalisation du projet décrit ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles notamment les prescriptions techniques.

Description détaillée du projet :

Travaux cable FO pour Modernisation SABRI LAKHDAR/1 ANNABA MSAN/SB1N23

Site du projet : Ecole primaire Sabri Lakhdar

Délai D'exécution : 90 jours calendaires

Le délai d'exécution commence : Date de notification de l'ODS

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-Direction Technique ;
- Département Réseau d'Accès
- Service Réseau Urbain



Responsable chargé du suivi du projet : AIT KACI Ali Mohamed

Responsable chargé de la surveillance du chantier MOHAMADI Karim

(Signature et cachet du Sous-Directeur)

Le Sous-Directeur Technique

Signé: ADJEL Sabri



Le :
Signature et cachet du Directeur)

Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: GAOUAOUI Salim

- Accusé de réception
- Certifie avoir reçu le présent ordre de service de démarrage des travaux mentionnés.

(Signature et cachet de l'entreprise)

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 0018083


Capital social : 115.000.000.000 DA

Siège Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

Signature et cachet de l'entreprise



EROUR Mokhtar



Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax: (3) 19.8.1046792-00/16

Contact: BOUHAOULI
Phone: ---,---,---
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2400167 Du 21/03/2024

Description: 24TA21542081 ; Travaux cable FO pour Modernisation SABRI LAKHDAR/1 ANNABA
MSAN/SB1N23; ETP : Sarl TCA GNIC ; Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

Facture pro-forma N°:NEANT

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Réseau Odn Et Cuivre FttH_FttX	Unité	1	5.234.799,40	19	5.234.799,40
Montant Total HT :						5234799.40
TVA :						994.611,89
Fret/Freight :						0,00
Remise/Ristourne :						0,00
IBS :						
Montant Total TTC :						6.229.411,29 DZD

Délai de garantie :
Délai de livraison/prestation de service : NEANT
Mode de paiement : Chèque

Observation : Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24



VALIDÉE



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :

Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: GAOUAOUI Salim



ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DEPRA/P/N°271/2024 du 29/08/2024.



ORDRE DE SERVICE :

N°271/2024 du 29/08/2024

Bon de Commande Classique N°218 du 29/08/2024

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise Sarl TCA GNIC titulaire du Bon de Commande Classique N°218 du 29/08/2024 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
227321	Travaux cable FO pour Modernisation MSAN W4 MSAN/PLO/W45 N23		1477	☒ Travaux de réseau de distribution ODN ☒ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☒ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 44 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscite.

(Signature et cachet de l'entreprise)



Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Achat et Logistique

Nom : Sarl TCA GNIC
Adresse :
Tél/Fax :



Contact :
Phone :
Statut : Incomplet

Bon de commande N° : 218 du 29/08/2024

Description : - 0 ; Travaux cable FO pour Modernisation MSAN W4 MSAN/PLO/W4SN23; ETP : Sarl TCA GNIC ; Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

Facture pro-forma N° : Néant

Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Câbles Fibre Optique	U	1	3 589 788,76	19%	3 589 788,76

Délai de garantie :

Délai de livraison/prestation de : 44 Jours

Service : NS

Mode de paiement : Virement

Montant Total HT: 3 589 788,76

TVA : 682 059,86

Fret/Freight :

Remise/Ristourne :

IBS :

Montant Total TTC : 4 271 848,62

Observation : Contrat N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Nom :

Visa :

VALIDÉE



ORDRE DE SERVICE :

N°137/2025 du 09/02/2025

Bon de Commande Classique N°133 du 09/02/2025

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **Sarl TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N°133 du 09/02/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
281051	Travaux cable FO pour Modernisation 23_M_GRE_Grou nouillere_01	Annaba	733	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 27 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba
Signé: TERMANIA

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

A
(Signature et cachet de l'entreprise)
Gerant



ALGERIE TELECOM - GROUPE
EPE/SPA au capital de 115.000.000.000 DA RC 02 B 18 083

Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH
Phone:
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2500188 Du 09/03/2025

Description: 25TA21542048 ; Travaux cable FO pour Modernisation 23_M_GRE_Grounouillere_01;
ETP : Sarl TCA GNIC ; Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Réseau Odn Et Cuivre Fthh_Fthx	Unité	1	2.524.779,00	19	2.524.779,00
Montant Total HT :						2524779,00
TVA :						479.708,01
Fret/Freight :						0,00
Remise/Ristourne :						0,00
IBS :						
Montant Total TTC :						3.004.487,01 DZD

Observation : Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du
29/02/24 Règle BC N°: 133 Du 09/02/2025



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa:

Directeur Opérationnel Annaba

Par Interim

Signé

AMROUN Jied

Siège social Route Nationale N° 5 -Cinq Maisons - Mohamadia - 16130 ALGER - ALGERIE
021.76.11.64

www.algerietelecom.dz

P: 1 / 1

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DEPRA/P/N°52/2025 du 19/01/2025.

ORDRE DE SERVICE :

N°52/2025 du 19/01/2025

Bon de Commande Classique N°47 du 19/01/2025

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **Sarl TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N°47 du 19/01/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
281040	Travaux cable FO pour Modernisation MARCHE COUVERT	Annaba	200	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 10 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



2025 19

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: **TERKMANI Mohamed Riad**

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussigné représentant l'entreprise certifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande sus-cité.





ALGERIE TELECOM - GROUPE
EPE/SPA au capital de 115.000.000.000 DA RC 02 B 18 083

Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH
Phone: ---,---,---
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2500063 Du 13/02/2025

Description: 25TA21542057 ; Travaux cable FO pour Modernisation MARCHE COUVERT; ETP : Sarl
TCA GNIC ; Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

Facture pro-forma N°:DEVIS

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Réseau Odn Et Cuivre FttH_Fttx	Unité	1	446.934,00	19	446.934,00
Montant Total HT :						446934,00
TVA :						84.917,46
Fret/Freight :						0,00
Remise/Ristourne :						0,00
IBS :						
Montant Total TTC :						531.851,46 DZD

Observation : Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du
29/02/24 Régule BC 47 Du 19/01/2025



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Nom :
Visa

Signé:

AMROUN Jied

Siège social Route Nationale N° 5 -Cinq Maisons - Mohamadia - 16130 ALGER - ALGERIE
021.76.11.64

www.algerietelecom.dz



ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DEPRA/P/N°71/2025 du 26/01/2025.



ORDRE DE SERVICE :

N°71/2025 du 26/01/2025

Bon de Commande Classique N°67 du 26/01/2025

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise Sarl TCA GNIC titulaire du Bon de Commande Classique N°67 du 26/01/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logs	Nature des prestations
281024	Travaux cable FO pour Modernisation 23_M_Wilaya_01_CA	Annaba	652	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 33 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.



Annaba, le 30/01/2025
(Signature et cachet de l'entreprise)



ALGERIE TELECOM - GROUPE
EPE/SPA au capital de 115.000.000.000 DA RC 02 B 18.083

Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:



Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab Ezzouar
ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH
Phone: ---,---,---
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2500193 Du 09/03/2025

Description: 25TA21542073 ; Travaux cable FO pour Modernisation 23_M_Wilaya_01_CA; ETP : Sarl TCA GNIC ; Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

Facture pro-forma N°:Facture

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Réseau Odn Et Cuivre Fthh_Ftx	Unité	1	2.340.934,28	19	2.340.934,28
Montant Total HT :						2340934.28
TVA :						444.777,51
Fret/Freight :						0,00
Remise/Ristourne :						0,00
IBS :						
Montant Total TTC :						2.785.711,79 DZD

Observation : Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 Régule BC N°:67 Du 26/01/2025

1/2

Directeur Opérationnel Annaba

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :

Signé:

AMROUN Jled

VALIDÉE



Siège social Route Nationale N° 5 -Cinq Maisons - Mohamadia - 16130 ALGER - ALGERIE

021.76.11.64
www.algerietelecom.dz



ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DEPRA/P/N°71/2025 du 26/01/2025.



ORDRE DE SERVICE :

N°71/2025 du 26/01/2025

Bon de Commande Classique N°67 du 26/01/2025

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise Sarl TCA GNIC titulaire du Bon de Commande Classique N°67 du 26/01/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
281024	Travaux cable FO pour Modernisation 23_M_Wilaya_01_CA	Annaba	652	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 33 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

A Annaba le 30/01/2025
(Signature et cachet de l'entreprise)



Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:



Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH
Phone: ---,---,---
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2500193 Du 09/03/2025

Description: 25TA21542073 ; Travaux cable FO pour Modernisation 23_M_Wilaya_01_CA; ETP : Sarl
TCA GNIC ; Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

Facture pro-forma N°:Facture

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Réseau Odn Et Cuivre FttH_Fttx	Unité	1	2.340.934,28	19	2.340.934,28
Montant Total HT :						2340934.28
TVA :						444.777,51
Fret/Freight :						0,00
Remise/Ristourne :						0,00
IBS :						
Montant Total TTC :						2.785.711,79 DZD

Observation : Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du
29/02/24 Régule BC N°:67 Du 26/01/2025



12 مارس 2025
Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :
Signé: AMROUN Jled
VALIDÉE



ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DEPTA/P/N°290/2024 du 05/10/2024.



ORDRE DE SERVICE :

N°290/2024 du 05/10/2024

Bon de Commande Classique N°288 du 05/10/2024

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **Sarl TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N°288 du 05/10/2024 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
227322	Travaux cable FO pour Modernisation RESIDENCE UNIV ANNABA MSAN/RSDN23	Annaba	822	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser


Délai d'exécution : 40 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon de commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

A Annaba le 06/10/2024
(Signature et cachet de l'entreprise)

RHAHLIA Ferid
Gérant



Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH
Phone: ---,---,
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2401063 Du 07/01/2025

Description: 24TA21542093 ; Travaux cable FO pour Modernisation RESIDENCE UNIV ANNABA
MSAN/RSDN23; ETP : Sarl TCA GNIC ; Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

Facture pro-forma N°:DEVIS

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Réseau Odn Et Cuivre Fth_Ftx	Unité	1	3.512.733,72	19	3.512.733,72
Délai de garantie :						Montant Total HT :
Délai de livraison/prestation de service :						3512733.72
Mode de paiement :						TVA :
						667.419,41
						Fret/Freight :
						0,00
						Remise/Ristourne :
						0,00
						IBS :
						Montant Total TTC :
						4.180.153,13 DZD

Observation : Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du
29/02/24 REGULE BC N°288 DU 05/10/2024



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :



2025 09

Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad



ALGÉRIE TELECOM SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLE ALGER EST

**ORDRE DE SERVICE
DE DEMARRAGE DES TRAVAUX
N°545/2024 DU 08/04/2024**

CONTRAT A COMMANDE N° : 50/2023 DU 16/07/2023
BON DE COMMANDE N° : 2400546 DU 08/04/2024

Ordre est donné à l'entreprise **TCAGNIC**, titulaire du bon de commande N°2400546 du 08/04/2024 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux : **DEVELOPPEMENT
LOTISSEMENT HOUAOURA FDT01**

CMP : EUC

Surveillant De Chantier : BENZABA LYES

Délai D'exécution : 25 Jours calendaires.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

(Signature et cachet du Sous-directeur)

(Signature et cachet du Directeur)

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
.....le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés
dans le bon de commande suscité.

Ale.....
(Signature et cachet de l'entreprise)



ALGERIE TELECOM
Direction Operationnelle - ALGER EST
Centre Ingenierie Ligne

ZONE : CMP: EUCALYPTUS

DEVELOPPEMENT LOTISSEMENT HOUAOURA FDT 01

DEVIS ESTIMATIF : PRESTATIONS

OBJET DES TRAVAUX: DEPLOIEMENT RESEAUX EN FIBRE -OPTIQUE -FTTH

PROJET-00#34219

Intype: Hemami Belkja
Deliv: 25 jans

Ref	Désignation	Unité	Prix unitaire	Quantité	Total
507	Poteau simple de 7,00 m,	U	3 375,00	35	118 125,00
518	Armement quel que soit le type sauf le coin piton du prix des articles (art. 505 à 508),	%	0,20	5568,75	111 375,00
700	Transport de poteaux y compris manutention,	tonne/Kr	173,00	5	865,00
803	Percement de trous pour passage de câble dans béton et dalles, épaisseur comprise entre 5cm et 30cm,	U	407,00	1	407,00
805	Fixation et fourniture des gaines métalliques sur façade et poteau,	U	868,00	10	8 680,00
807	Fourniture et pose de tuyaux en PVC (Dim,32mm) sur la façade pour protéger le câble dans le bâtiment, y compris tous les accessoires d'installation,	ML	100,00	100	10 000,00
RA502a	Pose de câble FO en conduite y compris fixation,	ML	100,00	5600	560 000,00
RA503a	Pose de câble FO en aérien,	ML	80,00	6900	552 000,00
RA504a	Pose de câble FO en façade y compris toute fourniture,	ML	200,00	100	20 000,00
RA602	Etiquetage de tous types de câble au niveau des chambres de tirage, des épissures, têtes de câble et répartiteurs optiques y compris fourniture de médaillons,	U	200,00	300	60 000,00
RA605	Pose et installation pour tout type d'armoire passif (SRO),	U	19 950,00	1	19 950,00
RA800	Mise en place des coupleurs optiques "splitter" (toute capacité confondue),	U	1 000,00	17	17 000,00
RA801	Installation des boîtiers de raccordement des abonnés d'extérieures (en façade ou sur appui) toutes capacités confondues,	U	1 500,00	130	195 000,00
RA804	Raccordement, test et mesure d'un brin de câble FO au niveau des joints, des têtes de câble et des armoires optiques(SRO), y compris fixation des têtes de câble, mise en place de boîtier de protection, test et mesure d'acceptation,	U	1 000,00	476	476 000,00

Total HT	2 149 402,00 DA
TVA 19%	408 386,38 DA
Total TTC	2 557 788,38 DA

Arrêté le present devis à la somme de :

deux millions cinq cent cinquante-sept mille sept cent quatre-vingt-huit dinars et trente-huit centimes

Chef De Département Etude
Planification Réseau d'accès P/I

Mr. KERROUCHE Abdelaziz

Chef de Cellule Etude P/I
Centre d'Ingenierie des Lignes
Mr. CHAROONI Tayeb



ALGERIE TELECOM - GROUPE
EPE/SPA au capital de 115.000.000.000 DA RC 02 B 18 083

Délégation Régionale des Télécommunications Alger
Direction Opérationnelle des Télécommunications Alger Est
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax:

Contact: BENTIFOUR
Phone:
Statut: Approuvé, Réserve

Bon de commande N° : 2400546 Du 08/04/2024

Description:

Facture pro-forma N°:ns

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Réseau Odn Et Cuivre FttH_Fttx	Unité	1	100.000,00	19	100.000,00
Montant Total HT :						100000.00
TVA :						19.000,00
Fret/Freight :						0,00
Remise/Ristourne :						0,00
IBS :						
Montant Total TTC :						119.000,00 DZD

Observation : ns

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :

Entreprise : SARL TCA GENIC

siege social: cite 1200 logts Bt B N18 RESIDENCE EL CHARIFA BAB EZZOUAR ALGER

R.C N°: 16/00-1046792 B19 / NIF N°: 001 91 61 04679298 /

ART N°: 16214902308 / NIS N°: 001 91 62 10055158

RIB N° : 021 00019 1130048956-48 SGA BORJ ELKIFAN

ODS de démarrage des travaux N°: 545/2024 DU 08/04/2024

Bon de commande N°2400546 : DU 08/04/2024

Contrat D'Adhesion a commande N°: 50/2023 du 16/07/2023

PROJET : Développement Lotissement HOUAOURA FDT 01
CMP : EUCALYPTUS

Dolt à : SPA ALGERIE TELECOM Au capital social de : 115.000.000.00 DA

Siège social : RN n°05 Cinq Maisons El-Mohammadia – Alger

DOT Alger-Est

R.C n° : 02 B 0018083 / N.I.S : 000216290656936

N.I.F : 000216001808337 / N.A.I : 16293838021

ATTACHEMENT DES TRAVAUX N 01/2025 DATE : 28/08/2025

N° Articles	DESIGNATION	Unité	Qts
508	Poteau simple de 8,00 m.	U	10
507	Poteau simple de 7,00 m	U	5
518	Armement quel que soit le type sauf le coin piton du prix des articles (art. 505 à 508).	%	556875
700	Transport de poteaux y compris manutention	Tonne/KM	8
803	Percement de trous pour passage de câble dans béton et dalles, épaisseur comprise entre 5cm et 30cm,	U	1
805	Fixation et fourniture des gaines métalliques sur façade et poteau.	U	10
807	Fourniture et pose de tuyaux en PVC (Dim.32mm) sur la façade pour protéger le câble dans le bâtiment, y compris tous les accessoires d'installation.	ML	0
RA502a	Pose de câble FO en conduite y compris fixation	ML	6100
RA503a	Pose de câble FO aérien	ML	7270
RA504a	Pose de de câble FO en facade y compris toute fourniture	ML	100
RA602	Etiquetage de tous types de câble au niveau des chambres de tirage, des épissures, têtes de câble et répartiteurs optiques y compris fourniture de médaillons.	U	381
RA605	Pose et installation pour tout type d'armoire passif(SRO).	U	1
RA800	Mise en place des coupleurs optiques "splitter" (toute capacité confondue).	U	17
RA801	Installation des boltiers d'extérieures (en façade confondues, de raccordement des abonnés ou sur appui) toutes capacités	U	119
RA804	Raccordement, test et mesure d'un brin de câble FO au niveau des joints, des têtes de câble et des armoires optiques(SRO). Y compris fixation des têtes de câble, mise en place de boîtier de protection, test et mesure d'acceptation.	U	527
RA901	Cloture en grillage rigide	ML	20

AMAMRIA BACHIR

Surveillant de chantier

Résponsable CMP

le Prestataire

Representant CIL



Chef Centre Ingénierie
des Lignes
Mr BELKAID Abderrahman

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION, MISE EN SERVICE DU RESEAUX ODN

PARTIE DISTRIBUTION

Ref : AT/DG/DO/ODN/SRO-PBO

DO : ...ALGER EST... CMP : ...EUC... Nature du Travaux : DEV ☐ MOD ☐

ODS N° : 545... Date ODS : ...08/04/2024... Nbre de Logements Total (ODS) :

Type Technologie : FTTH Code Zone : Coordonnée GPS SRO... Cité ciblée par SRO.....

Nom Cité 1: ...DEVELOPPEMENT LOTISSEMENT HOUAOURA FDT 01...

Nous soussignés, en date du...13/04/2025...

Monsieur ...BENYOUCEF AHMED..... Le Représentant de la DO
Monsieur ...GUERROUDJ KHEIR EDDINE..... Le Représentant CIL
Monsieur ...BELABAS RIAD Le Représentant du CMP.
Monsieur Le Surveillant de Chantier.
Monsieur ...TCA GNIC..... Le Représentant du Prestataire.

Les représentants d'Algérie Telecom et Ceux du prestataire, déclarent les Travaux D'ODN de La partie distribution achevés et réceptionnés et cela suite à la validation des attachements des travaux et du Procès-verbal de Contrôle qualitatif d'installation ODN Partie Distribution établis sans réserve.

Le Représentant de la DO

Le Représentant CMP

Le Représentant du CIL

**Chef de Cellule Suivi
et Contrôle**

Mr. GUERROUDJ KHIEREDDINE

Le Surveillant de Chantier

Le Représentant du Prestataire



Ordre de Service de Démarrage des Travaux

Réf N°: AT/DOT23/SDT/DRT/423/2025 du 01/06/2025

Bon de Commande Classique N° : 401/2025 du 01/06/2025
Contrat N° : 01/AT/DOT23/SDFS/DAL/2025 du 07/05/2025

L'ordre est donné à l'entreprise : **SARL TCA GNIC**

De procéder au démarrage des travaux de réalisation du projet décrit ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles notamment les prescriptions techniques.

Description détaillée du projet :

Réalisation d'Infrastructure d'accueil, pose câble à Fibres Optiques au profit projet VDS
Le pôle Urbain EL Kalitoussa 1ere Boucle

Site du projet : **EL Kalitoussa.**

Délai D'exécution : **35 Jours calendaires.**

Le délai d'exécution commence : **Date de notification de l'ODS**

Responsable chargé du suivi du projet :

Responsable chargé de la surveillance du chantier :

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction : **Technique ;**
- Département : **Réseau Transport ;**
- Chef de Service : **Chargé du Réseau Câble FO.**

Le :

(Signature et cachet du Directeur)



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba


Signé: TERKMANI Mohamed Riad

- Accusé de réception
- Certifie avoir reçu le présent ordre de service de démarrage des travaux mentionnés,



Le :
(Signature et cachet de l'entreprise)

Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
 Département Achats et Logistique
 Tél :
 Fax :



Nom : SARL TCA GNIC
 Adresse : Cité 1200 Logts BT N° 18 Résidence Echarifa
 Bab Ezzouar Alger
 Tél/Fax :

Contact :
 Phone :
 Statut : Incomplet

Bon de commande Classique N° : 401/2025 du 01/06/2025

Description : Réalisation d'Infrastructure d'accueil, pose câble à Fibres Optiques au profit projet
 VDS Le pôle Urbain EL Kalitoussa 1ere Boucle

Facture pro-forma N° : Néant
 Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant HT
1	Réalisation d'Infrastructure d'accueil, pose câble à Fibres Optiques au profit projet VDS Le pôle Urbain EL Kalitoussa 1ere Boucle	U	1	11 917 323,00	19	11 917 323,00
Délai de garantie : Délai de livraison/prestation de : 35 Jours Service : NS						Montant Total: 11 917 323,00
						TVA : 2 264 291,37
						Fret/Freight :
						Remise/Ristourne :
						IBS :
Observation : Contrat N° : 01/AT/DOT23/SDFS/DAL/2025 du 07/05/2025						Montant Total TTC : 14 181 614,37 DZD



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
 Nom :
 Visa :

Le Directeur Opérationnel des
 Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad



ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

➤ Réf : AT/DOT23/SDT/DEPRA/P/N°622/2025 du 27/09/2025.



ORDRE DE SERVICE :

N°622/2025 du 27/09/2025

Bon de Commande N°611 du 27/09/2025

- ☒ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **Sarl TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande N°611 du 27/09/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
/	Travaux cable FO pour Modernisation Lotissements-Dorban03	Annaba	254	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 25 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Annaba

Signé: **AMROUN Jied**

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

A le
(Signature et cachet de l'entreprise)



Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Achat et Logistique



Nom : Sarl TCA GNIC
Adresse :
Tél/Fax :

Contact :
Phone :
Statut : Incomplet

Bon de commande N° : 611 du 27/09/2025

Description : - HP ; Travaux cable FO pour Modernisation Lotissements-Dorban03; ETP : Sarl TCA GNIC ;
Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

Facture pro-forma N° : Néant

Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Réseau Odn Et Cuivre Ftth_Fttx	U	1	1 381 671,60	19%	1 381 671,60

Délai de garantie :
Délai de livraison/prestation de : 25 Jours
Service : NS
Mode de paiement : Virement

Montant Total HT:	1 381 671,60
TVA :	262 517,60
Fret/Freight :	
Remise/Ristourne :	
IBS :	
Montant Total TTC :	1 644 189,20

Observation : Contrat N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du
29/02/24 renouvelé le 01/03/25




Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :

Signé: AMROUN Jled

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DEPRA/P/N°384/2025 du 14/05/2025.



ORDRE DE SERVICE :

N°384/2025 du 14/05/2025

Bon de Commande Classique N°355 du 14/05/2025

- ☒ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **Sarl TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande **Classique N°355 du 14/05/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
258867	Travaux cable FO pour Developpement Lotissement Boussedra_lot1	El Bouni	1584	☒ Travaux de réseau de distribution ODN ☒ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☒ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 50 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscite.





Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Achat et Logistique

Nom : Sarl TCA GNIC
Adresse :
Tél/Fax :

Contact :
Phone :
Statut : Incomplet

Bon de commande N° : 355 du 14/05/2025

Description : - 24TA21542022 ; Travaux cable FO pour Developpement Lotissement Bousseadra_lot1; ETP : Sarl TCA GNIC ; Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

Facture pro-forma N° : Néant

Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Câbles Fibre Optique	U	1	3 630 085,20	19%	3 630 085,20

Délai de garantie :

Délai de livraison/prestation de : 50 Jours

Service : NS

Mode de paiement : Virement

Montant Total HT: 3 630 085,20

TVA : 689 716,19

Fret/Freight :

Remise/Ristourne :

IBS :

Montant Total TTC : 4 319 801,39

Observation : Contrat N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Nom : Télécommunications - Annaba

Visa :

Signé: TE KHAMMAM HADJER



ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/DRA/N° 531 du 07/08/2025

ORDRE DE SERVICE :

N°547 du :07/08/2025

N° BC de référence :552 du 07/08/2025

- ☒ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° de contrat : N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande N° **552 du 07/08/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Travaux de maintenance et/ou développement de la canalisation du projet : **Maintenance et réparation réseau ODN câble FO zone CMP BOUZERED HOCINE.**

Délai d'exécution : 90 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département Réseau Transport ;
- Centres techniques compétents.

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.



27 AOUT 2025

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba
Signé: AMBOUN Jied

Accusé de réception


Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

A le
(Signature et cachet de l'entreprise)





Direction Opérationnelle des télécommunications d'Annaba
Département Achat et Logistique



Nom : SARL TCA GNIC

Bon de commande N°552 Du 07/08/2025

Description : Travaux maintenance et réparation réseau ODN câble FO Zone CMP BOUZERED HOCINE.

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Entretien, réparation et maintenance des câbles et lignes	U	1	1 236 282.00	19%	1 236 282.00
Montant total HT :						1 242 611.00
TVA 19%						234 893.58
Montant total TTC/						1 474 175.58

Observation: Contrat
N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

Le Directeur Opérationnel

Nom :

Visa :

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunication - Annaba

Signé: AMROUN Jied



27 AOUT 2025



ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DEPRA/P/N°708/2025 du 24/11/2025.

ORDRE DE SERVICE :

N°708/2025 du 24/11/2025
Bon de Commande Classique N°697 du 24/11/2025

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **Sarl TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N°697 du 24/11/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Clité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
/	Travaux cable FO pour Modernisation FTTC-BESBESSA_Lot2	Ain Berda	232	☒ Travaux de réseau de distribution ODN ☒ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☒ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 20 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

24 NOV 2025
Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Annaba

Signé: AMROUN Ned

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscite.

Ale 24/11/2025
(Signature et cachet de l'entreprise)
RHAHLIA Ferid
Gérant

Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Achat et Logistique



Nom : Sarl TCA GNIC
Adresse :
Tél/Fax :

Contact :
Phone :
Statut : Incomplet

Bon de commande N°697 : du 24/11/2025

Description : - HP ; Travaux cable FO pour Modernisation FTTC-BESBESSA_Lot2; ETP : Sarl TCA GNIC ; Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

Facture pro-forma N° : Néant

Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Câbles Fibre Optique	U	1	1 397 285,00	19%	1 397 285,00

Délai de garantie :

Délai de livraison/prestation de : 20 Jours

Service : NS

Mode de paiement : Virement

Montant Total HT: 1 397 285,00

TVA : 265 484,15

Fret/Freight :

Remise/Ristourne :

IBS :

Montant Total TTC : 1 662 769,15

Observation : Contrat N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

2 / NOV 2025

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Nom :

Visa :

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba


Signé: AMROUN Jled



ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DEPRA/N°615/2025 du 17/09/2025.



ORDRE DE SERVICE :

N°615/2025 du 17/09/2025

Bon de Commande Classique N°599
du 17/09/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 20/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2022 du 11/09/2022 renouvelé le 10/09/2023

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande **Classique N°599** du **17/09/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Travaux de maintenance et/ou développement de la canalisation du projet : **Travaux canalisation pour Développement cite 70 logts Boukhadra 03**

Délai d'exécution : **15** jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.




18 SEP. 2025

Le Directeur Opérationnel des Telecom
Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba

Signé: AMROUN Jied

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprise **SARL TCA GNIC** certifie avoir reçu le le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.



Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
 Département Achat et Logistique



Nom : SARL TCA GNIC
Adresse :
Tél/Fax :

Contact :
 Phone :
 Statut : Incomplet

Bon de commande N° : 599 du 17/09/2025

Description : - 25TA21543004 ; Travaux canalisation pour Developpement cite 70 logts Boukhadra 03; ETP : SARL TCA GNIC ; Contrat N°20/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2022 du 11/09/2022 renouvelé le 10/09/2023

Facture pro-forma N° : Néant

Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Canalisation - Neuf	U	1	985 986,60	19%	985 986,60

Délai de garantie :

Délai de livraison/prestation de : 15 Jours

Service : NS

Mode de paiement : Virement

Montant Total HT: 985 986,60

TVA : 187 337,45

Fret/Freight :

Remise/Ristourne :

IBS :

Montant Total TTC : 1 173 324,05

Observation : Contrat N° 20/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2022 du
 11/09/2022 renouvelé le 10/09/2023

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Nom :

Visa :

18 SEP. 2025

Signature: 
 Le Directeur Opérationnel
 des Télécommunications - Annaba
 Mohamed AMROUN Jled

ALGÉRIE TELECOM SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA
Réf : AT/DOT23/SDT/DEPRA/P/N°432/2025 du 02/06/2025.



ORDRE DE SERVICE :

N°432/2025 du 02/06/2025

Bon de Commande Classique N°410 du 02/06/2025

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **Sarl TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N°410 du 02/06/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
291542	Travaux cable FO pour Développement Lotissement Sarouel	El Bouni	700	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 25 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

02 JUIN 2025
Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba
Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscitée.

(Signature et cachet de l'entreprise)





Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
 Département Achat et Logistique

Nom : Sarl TCA GNIC
Adresse :
Tél/Fax :

Contact :
 Phone :
 Statut : Incomplet

Bon de commande N° : 410 du 02/06/2025

Description : - HP ; Travaux cable FO pour Developpement Lotissement Sarouel; ETP : Sarl TCA GNIC ; Contrat N°04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

Facture pro-forma N° : Néant

Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Travaux Câbles Fibre Optique	U	1	1 255 161,00	19%	1 255 161,00

Délai de garantie :

Délai de livraison/prestation de : 25 Jours

Service : NS

Mode de paiement : Virement

Montant Total HT:

TVA :

Fret/Freight :

Remise/Ristourne :

IBS :

Montant Total TTC :

1 255 161,00

238 480,59

1 493 641,59

Observation : Contrat N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

02 JUIN 2025



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
 Nom :
 Visa :

Signature: **TERKMANI Mohamed Riad**

ALGERIE TELECOM SPA

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° 438 du 05/06/2025



ORDRE DE SERVICE :

N° 438 du :05/06/2025

N° BC Classique de référence : 418 du 05/06/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 418 du 05/06/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'Abonnées FTTH Zone CMP PLAINE OUEST	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 30 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

05 JUIN 2025



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba

Signé: AMROUN Jied

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.



Ale
(Signature et cachet de l'entreprise)



ALGERIE TELECOM - GROUPE
EPE/SPA au capital de 115.000.000.000 DA RC 02 B 18 083

Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:



Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab Ezzouar
ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH

Phone: ---,---,---

Statut: Approuvé, Réserve

Bon de commande N° : 2501017 Du 14/10/2025

Description: 25RB21511001Raccordement d'abonnées FTTH ZONE CMP PLAINE OUEST ETP:
SARL TCA GNIC BC CLASIQUE N°418 ODS N°438 DU 05/06/2025 CONTRAT N° 04/2024 DU
29/02/2024renouvelé le 01/03/2025

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ Fth	Unité	1	432 750.00	19	432 750.00
Délai de garantie :						Montant Total HT :
Délai de livraison/prestation de service :						432750.00
Mode de paiement :						TVA :
Par Jour						82 222.50
Virement						Fret/Freight :
						0.00
						Remise/Ristourne :
						0.00
						IBS :
						Montant Total TTC :
						514 972.50 DZD

Observation : BC CLASIQUE N°418 ODS N°438 DU 05/06/2025
CONTRAT N° 04/2024 DU 29/02/2024renouvelé le 01/03/2025

VALIDÉ

Pour régularisation

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa : 19 OCT. 2025



Siège social Route Nationale N° 5 -Cinq Maisons - Mohamadia - 16130 ALGER - ALGERIE

021.76.11.64
www.algeriatelecom.dz

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 556 du 12/08/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°556 du :12/08/2025

N° BC Classique de référence : 555 du 12/08/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 555 du 12/08/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnés FTTH Zone CMP PLAINE OUEST	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



19 AOÛT 2025
Le Directeur Opérationnel de Télécommunications
Par Interim

Signé: **CHERIFI Mourad**

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception


Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.





ALGERIE TELECOM - GROUPE
EPE/SPA au capital de 115.000.000.000 DA RC 02 B 18 083

Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:



Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH

Phone: ---,---,---

Statut: Approuvé, Réserve

Bon de commande N° : 2501018 Du 14/10/2025

Description: 25RB21511001Raccordement d'abonnées FTTH ZONE CMP PLAINE OUEST ETP:
SARL TCA GNIC BC CLASIQUE N°555 ODS N°556 DU 12/08/2025 CONTRAT N° 04/2024 DU
29/02/2024renouvelé le 01/03/2025

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ Ftth	Unité	1	432 750.00	19	432 750.00
Délai de garantie :				Montant Total HT :		432750.00
Délai de livraison/prestation de service :				TVA :		82 222.50
Mode de paiement :				Fret/Freight :		0.00
				Remise/Ristourne :		0.00
				IBS :		
				Montant Total TTC :		514 972.50 DZD

Observation : BC CLASIQUE N°555 ODS N°556 DU 12/08/2025
CONTRAT N° 04/2024 DU 29/02/2024renouvelé le 01/03/2025

Pour régularisation

19 OCT. 2025
Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ORDRE DE SERVICE :

N°313 du :22/04/2025

N° BC Classique de référence : 284 du 22/04/2025

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande Classique N°284 du 22/04/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement des clients à moderniser SABRI LAKHDAR/1 ANNABA MSAN/SB1N23	Annaba	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 45 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

Le Directeur Opérationnel de Télécommunications



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

(Signature et cachet de l'entreprise)



RHAHLIA Ferid

Gérant



Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:



Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab
Ezzouar
ALGER
Tél/Fax :



Contact: DEBBAH
Phone: ---,---,---
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2501168 Du 11/11/2025

d Description: 25RB21511001 Raccordement des clients à moderniser SABRI LAKHDAR/1 ANNABA
MSAN/SB1N23 ETP SARL TCA GNIC BC CLASIQUE N°284/2025 ODS N°313/2025 du 22/04/2025
CONTRAT N° 04/2025 DU 29/02/2024 renouvelé le 01/03/2025

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ Ftth	Unité	1	865.500,00	19	865.500,00
Délai de garantie :						Montant Total HT :
Délai de livraison/prestation de service :						865500,00
Mode de paiement :						TVA:
45 Jours						164.445,00
Virement						Fret/Freight :
						0,00
						Remise/Ristourne :
						0,00
						IBS :
						Montant Total TTC :
						1.029.945,00 DZD

Observation : BC CLASIQUE N°284/2025 ODS N°313/2025 du
22/04/2025 CONTRAT N° 04/2025 DU 29/02/2024 renouvelé le
01/03/2025

Pour régularisation

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :



Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba

Signé: AMROUN Jied

12 NOV 2025

ALGERIE TELECOM SPA

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 350 du 30/04/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°350 du :30/04/2025

N° BC Classique de référence : 320 du 30/04/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande Classique N° 320 du 30/04/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP EL BOUNI	EL BOUNI	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 45 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

04 156 04



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale
(Signature et cachet de l'entreprise)



RHAHLIA Ferid

Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Achats et Logistique
Tél : ...
Fax : ...

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : CITE 1200 LOGTS BT B N° :18
RESIDENCE ECHARIFA BAB EZZOUAR
Tél/Fax :

Contact :
Phone :
Statut : Incomplet

Bon de commande Classique N° : 320/2025 du : 30/04/2025

Description : Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP EL BOUNI
Facture pro-forma N° : Néant
Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant HT
1	Raccordement d'abonnées @ FTTH Zone CMP EL BOUNI	U	1	865 500,00	19	865 500,00
Montant Total:						865 500,00
TVA :						164 445,00
Fret/Freight :						
Remise/Ristourne :						
IBS :						
Montant Total TTC :						1 029 945,00 DZD

Délai de garantie :
Délai de livraison/prestation de : 45 Jours
Service : NS
Mode de paiement : Virement

Observation : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24
renouvelé le 01/03/25

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :

2024 04



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANT Mohamed Riad

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 668 du 22/10/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°668 du : 22/10/2025

N° BC de référence : 2501076 du 22/10/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **N° 2501076 du 22/10/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP EL BOUNI	EL BOUNI	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Signature: *[Signature]*
S. AMROUN JED

22 OCT. 2025

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.



Ale
(Signature et cachet de l'entreprise)

RHAHLIA Ferid

Gérant



ALGERIE TELECOM - GROUPE
EPE/SPA au capital de 115.000.000.000 DA RC 02 B 18 083



Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab Ezzouar ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH
Phone: ---,---,---
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2501076 Du 20/10/2025

Description: 25RB21511001Raccordement d'abonnées FTTH ZONE CMP EL BOUNI ETP:SARL TCA GNIC CONTRAT N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

Facture pro-forma N°:DEVIS

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ Fthh	Unité	1	432.750,00	19	432.750,00
Montant Total HT :						432750.00
TVA :						82.222,50
Fret/Freight :						0,00
Remise/Ristourne :						0,00
IBS :						
Montant Total TTC :						514.972,50 DZD

Observation : CONTRAT N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Nom :

Visa :



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications - Annaba

Signé: AMROUN Jien



دائما أقرب
Toujours plus proche

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 366 du 12/05/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°366 du :12/05/2025

N° BC Classique de référence : 338 du 12/05/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 338 du 12/05/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnés FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 45 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

Le Directeur Opérationnel de Télécommunications



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.



Ale
(Signature et cachet de l'entreprise)

Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
 Département Achats et Logistique
 Tél : ...
 Fax : ...



Nom : SARL TCA GNIC
 Adresse : CITE 1200 LOGTS BT B N° :18
 RESIDENCE ECHARIFA BAB EZZOUAR
 Tél/Fax :

Contact :
 Phone :
 Statut : Incomplet

Bon de commande Classique N° : 338/2025 du : 12/05/2025

Description : Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA
 Facture pro-forma N° : Néant
 Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant HT
1	Raccordement d'abonnées @ FTTH Zone CMP ANNABA	U	1	865 500,00	19	865 500,00
Délai de garantie : Délai de livraison/prestation de : 45 Jours Service : NS Mode de paiement : Virement				Montant Total:		865 500,00
				TVA :		164 445,00
				Fret/Freight :		
				Remise/Ristourne :		
				IBS :		
				Montant Total TTC :		1 029 945,00 DZD

Observation : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24
 renouvelé le 01/03/25

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
 Nom :
 Visa :



Le Directeur Opérationnel des
 Télécommunications - Annaba
 Signé: TERKMANI Mohamed Riad



ORDRE DE SERVICE :

N°639 du :05/10/2025

N° BC Classique de référence : 629 du 05/10/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 629 du 05/10/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

06 OCT. 2025
Le Directeur Opérationnel de Télécommunications
Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba
Signé: AMROUN Ned

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale.....
(Signature et cachet de l'entreprise)



ALGERIE TELECOM-GROUPE
 EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA RC N°02 B 18083

Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
 Département Achats et Logistique
 Tél :
 Fax :



Nom : SARL TCA GNIC
 Adresse : CITE 1200 LOGTS BT B N° :18
 RESIDENCE ECHARIFA BAB EZZOUAR
 Tél/Fax :

Contact :
 Phone :
 Statut : Incomplet

Bon de commande Classique N° : 629/2025 du : 05/10/2025

Description : Raccordement D'Abonnées FTTH Zone CMP ANNABA
 Facture pro-forma N° : Néant
 Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant HT
1	Raccordement d'abonnées @ FTTH Zone CMP ANNABA	U	1	432 750,00	19	432 750,00
Délai de garantie : Délai de livraison/prestation de : 15 Jours Service : NS Mode de paiement : Virement						Montant Total: 432 750,00 TVA : 82 222,50 Fret/Freight : Remise/Ristourne : IBS : Montant Total TTC : 514 972,50 DZD

Observation : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24
 renouvelé le 01/03/25

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
 Nom :
 Visa :



06 OCT. 2025
 Le Directeur Opérationnel
 des Télécommunications - Annaba
 Signé: AMROUN Jied

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 504 du 17/07/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°504 du :17/07/2025

N° BC Classique de référence : 507 du 17/07/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 507 du 17/07/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications - Annaba

Signature: AMROUN Jied

17 JUL. 2025

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

RHAHLIA Mohamed

Gérant

Ale
(Signature et cachet de l'entreprise)



ALGERIE TELECOM-GROUPE
EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA RC N°02 B 18083

Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Achats et Logistique

Tél :

Fax :

Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : CITE 1200 LOGTS BT B N° :18
RESIDENCE ECHARIFA BAB EZZOUAR
Tél/Fax :

Contact :

Phone :

Statut : Incomplet

Bon de commande Classique N° : 507/2025 du : 17/07/2025

Description : Raccordement D'Abonnées FTTH Zone CMP ANNABA

Facture pro-forma N° : Néant

Facture en quatre (04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant HT
1	Raccordement d'abonnées @ FTTH Zone CMP ANNABA	U	1	432 750,00	19	432 750,00
Délai de garantie :						Montant Total:
Délai de livraison/prestation de : 15 Jours						432 750,00
Service : NS						TVA :
Mode de paiement : Virement						82 222,50
						Fret/Freight :
						Remise/Ristourne :
						IBS :
						Montant Total TTC :
						514 972,50 DZD

Observation : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24
renouvelé le 01/03/25

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Nom :

Visa :

17 JUL. 2025

Pour régularisation



Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba

Signé: AMROUN Jied

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 659 du 20/10/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°659 du :20/10/2025

N° BC de référence : 2501068 du 20/10/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **N° 2501068 du 05/10/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnés FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Annaba

Signé AMROUN Jled

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception


Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

RHAHLIA Ferid
Gérant





ALGERIE TELECOM - GROUPE
EPE/SPA au capital de 115.000.000.000 DA RC 02 B 18 083



Délégation Régionale des Télécommunications Annaba
Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Patrimoine et Moyens
Tél:
Fax:



Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab Ezzouar ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH
Phone:
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2501068 Du 20/10/2025

Description: 25RB21511001Raccordement d'abonnées FTTH ZONE CMP ANNABA ETP : SARL TCA GNIC CONTRAT N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

Facture pro-forma N°:DEVIS

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ Fthh	Unité	1	432.750,00	19	432.750,00
Délai de garantie :				Montant Total HT :		432750.00
Délai de livraison/prestation de service :				TVA :		82.222,50
Mode de paiement :				Fret/Freight :		0,00
				Remise/Ristourne :		0,00
				IBS :		
				Montant Total TTC :		514.972,50 DZD

Observation : CONTRAT N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications Annaba
Signé: AMROUN Jied

Uniquement
abonnés
MOH TARIF

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 724 du 30/11/2025

ORDRE DE SERVICE :

N°724 du :30/11/2025

N° BC de référence : 2501258 du 30/11/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **N° 2501258 du 30/11/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications - Annaba

Signé: AMROUN Jied

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale
(Signature et cachet de l'entreprise)



RHAHLIA Ferid
Gérant





Algérie Télécom - SPA
EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA N° 180834502

Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba
Département Achat et Logistique
Tél:
Fax:



Nom : SARL TCA GNIC
Adresse : Cité 1200 logts BT B N°18 Résidence Echarifa Bab Ezzouar ALGER
Tél/Fax:

Contact: DEBBAH
Phone: ---,---,---
Statut: En cours

Bon de commande N° : 2501258 Du 29/11/2025

Description: 25RB21511001 Raccordement d'abonnés FTTH Zone CMP ANNABA ETP :SARL TCA GNIC CONTRAT N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

Facture pro-forma N°:Devis

Facture en quatre(04) exemplaires (mentionnant le N° de commande ci-dessus)

N° Ordre	Désignation	UM	Qté	Prix Unitaire HT	TVA	Montant (HT)
1	Raccordement Abonnes @ FttH	Unité	1	432.750,00	19	432.750,00
Délai de garantie :						Montant Total HT :
Délai de livraison/prestation de service :						432750.00
Mode de paiement :						TVA:
Par JOUR						82.222,50
Virement						Fret/Freight :
						0,00
						Remise/Ristourne :
						0,00
						IBS :
						Montant Total TTC :
						514.972,50 DZD

Observation : ETP :SARL TCA GNIC CONTRAT N° 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
Nom :
Visa :

30 NOV 2025

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications - Annaba
Signature: AMROUNIED



Siège social Route Nationale N° 5 -Cinq Maisons - Mohamadia - 16130 ALGER - ALGERIE

021.75.11.64
www.algerietelecom.dz

ALGÉRIE TELECOM SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA
Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 350 du 30/04/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°350 du :30/04/2025

N° BC Classique de référence : 320 du 30/04/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 320 du 30/04/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnés FTTH Zone CMP EL BOUNI	EL BOUNI	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 45 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.


Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

2024 196 04



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale
(Signature et cachet de l'entreprise)

RHAHLIA Ferid
Gérant




Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	300	200,00	60 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	300	1 400,00	420 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	300	200,00	60 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	500	120,00	60 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	2500	50,00	125 000,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	300	100,00	30 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre palier.	U	10	250,00	2 500,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	540	200,00	108 000,00
TOTAL HT					865 500,00
TVA 19%					164 445,00
TOTAL TTC					1 029 945,00

Le présent devis est arrêté à la somme de: Un million Vingt Neuf mille Neuf cent Quarante cinq dinars algériens et 00 cts

Délais de réalisation: 45 JOURS



ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 350/2025 du 30/04/2025, Bon DE Commande Classique N° : 320/2025 du 30/04/2025, L'an deux mille Vingt Cinq (2025) et le du mois de à H.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...NADJI NADIR....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP EL BOUNI

(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024 RENOUVELE LE 01/03/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : **SARL TCA GNIC**

L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 350/2025 du 30/04/2025.

Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Directeur Cellule Maintenance
et Production El-Bouni P/I

NADJI Nadir

**Responsable d'unité
développement et production**

BOUTERA Abdelaziz

Surveillant du chantier

BOUTERA Abdelaziz

Représentant DOT

HADJI CHAFIKA

le Représentant de l'entreprise

RHAHLIA Ferid
Gérant

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE
TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DE CLIENTS**

CMP : EL BOUNI.

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Travaux : **Raccordement D'abonnées FTTH Zone CMP EL BOUNI**

Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024 RENOUVELE LE 01/03/2025.
Conformément à l'ODS N°: 350/2025 du 30/04/2025 et Bon de Commande N° 2600027 DU 08/01/2026

Nombre de clients raccordés :300 Abonnées.....

Ont été réceptionnés le :/...../....., par une commission spéciale composée de :

Mr/Mme : ...NADJI NADIR....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle

Effectués, décide de prononcer la réception à la date du :


Sous réserve :

**Chef de cellule
maintenance et production**


Directeur Cellule Maintenance
et Production EL Bouni P/I

NADJI Nadir

**Responsable d'unité
développement et production**


BOUTERAA Abdelaziz

Surveillant du chantier


BOUTERAA Abdelaziz

Représentant DOT


HADJI CHAFIKA

le Représentant de l'entreprise


REHAHLIA Ferid
Gérant

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 445/2025 du 15/06/2025, Bon DE Commande Classique N° : 435/2025 du 15/06/2025, L'an deux mille Vingt Cinq(2025) et le du mois de àH.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...SACI HAMLAOUI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme *Rachid Kenoul*....., Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID....., Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA....., Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement D'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA

(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024RENOUVELE LE 01/03/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : **SARL TCA GNIC**

L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 445/2025 du 15/06/2025.

Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Directeur de Cellule
Maintenance et Production
Signé: HAMLAOUI Saci

**Responsable d'unité
développement et production**

Signé:
Rachid KENOUZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA Moussa

Représentant DOT

Signé: Mme HADJI Chafika

le Représentant de l'entreprise

SARL TCA GNIC
Cité 12000 Logis K...
16 Résidence Cherifa
Boulevard - ALGER
(4)
R.C. 19. B. 104578201
RHAHLIA FERID
Gérant



Direction Operationnelle Telecommunications ANNABA
Sous Direction technique
Département Etude et Planification Réseaux d'Accès
Devis Quantitatif et Estimatif
Raccordement d'abonnés FTTH Zone CMP ANNABA

Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	150	200,00	30 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	150	1 400,00	210 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	150	200,00	30 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	250	120,00	30 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	1250	50,00	62 500,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	150	100,00	15 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre pallier.	U	5	250,00	1 250,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	270	200,00	54 000,00
TOTAL HT					432 750,00
TVA 19%					82 222,50
TOTAL TTC					514 972,50

Le présent devis est arrêté à la somme de: Cinq Cent Quatorze mille Neuf cent Soixante Douze dinars algériens et 50 cts

Délais de réalisation: 30 JOURS





ORDRE DE SERVICE :

N°445 du :15/06/2025

N° BC Classique de référence : 435 du 15/06/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande Classique N° 435 du 15/06/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 30 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba

Signé: **AMROUN Jied**

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.



ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 758/2025 du 21/12/2025, Bon DE Commande Classique N° : 733/2025 du 21/12/2025, L'an deux mille Vingt Cinq (2025) et le du mois de à H.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...KHATEM YACINE....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP BOUZERED H

(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024RENOUVELE LE 01/03/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : **SARL TCA GNIC**

L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 758/2025 du 21/12/2025.

Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Directeur de Cellule
Maintenance et Production
Signé: KHATEM YACINE

**Responsable d'unité
développement et production**

Signé: SEBTI Mohamed

Surveillant du chantier

Signé: SEBTI Mohamed

Représentant DOT

Signée:
HADJI CHAFIKA

le Représentant de l'entreprise

SARL TCA GNIC
Cité 1200 Logts Bat B
N° 18 Résidence Cherifa
Bab Elzeouar - ALGER
(4)
REHAHLIA Ferid
Gérant

ORDRE DE SERVICE :

N° 758 du : 21/12/2025

N° BC Classique de référence : 733 du 21/12/2025

- ☐ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 733 du 21/12/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP BOUZERED H	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

22 DEC 2025
Le Directeur Opérationnel de Télécommunications
Le Directeur Opérationnel
des Télécommunication - Annaba
Signé: AMROUN Jied


Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

RHAHLIA Ferid
Gérant





Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	150	200,00	30 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	150	1 400,00	210 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	150	200,00	30 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	250	120,00	30 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	1250	50,00	62 500,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	150	100,00	15 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre palier.	U	5	250,00	1 250,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	270	200,00	54 000,00
TOTAL HT					432 750,00
TVA 19%					82 222,50
TOTAL TTC					514 972,50

Le présent devis est arrêté à la somme de: Cinq Cent Quatorze mille Neuf cent Soixante Douze dinars algériens et 50 cts

Délais de réalisation: 15 JOURS



RHAHLIA Ferid
Gérant



ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPERATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 659/2025 du 20/10/2025, Bon DE Commande N° : 2501068 du 20/10/2025, L'an deux mille Vingt Cinq(2025) et le du mois deàH.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...SACI HAMLAOUI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA

(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024RENOUVELE LE 01/03/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : **SARL TCA GNIC**

L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 659/2025 du 20/10/2025.

Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

HAMLAOUI Saci

**Chef de Cellule Maintenance
et Production**

**Responsable d'unité
développement et production**

Signé :

Kachid KENOZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA Maoussa

Représentant DOT

le Représentant de l'entreprise

Signé: HADJI Chafika

**REHAHLIA Ferid
Gérant**



ALGÉRIE TELECOM SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA
Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 659 du 20/10/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°659 du :20/10/2025

N° BC de référence : 2501068 du 20/10/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **N° 2501068 du 05/10/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

des Télécommunications de Annaba

Signé AMROUN Jied

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

RHAHLIA Ferid
Gérant



Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	150	200,00	30 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	150	1 400,00	210 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	150	200,00	30 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	250	120,00	30 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	1250	50,00	62 500,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	150	100,00	15 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre palier.	U	5	250,00	1 250,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	270	200,00	54 000,00
TOTAL HT					432 750,00
TVA 19%					82 222,50
TOTAL TTC					514 972,50

Le présent devis est arrêté à la somme de: Cinq Cent Quatorze mille Neuf cent Soixante Douze dinars algériens et 50 cts

Délais de réalisation: 15 JOURS



RHAHLIA Ferid
Gérant

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 786/2025 du 31/12/2025, Bon DE Commande Classique N° : 759/2025 du 31/12/2025, L'an deux mille Vingt Six (2026) et le du mois de àH.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...SACI HAMLAOUI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme :, Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA RERID....., Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA....., Représentant DOT

Mr/Mme :, Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA
(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 12/AT/DO23/SDFS/DAL/SA/2024 du 05/01/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : **SRAL TCA GNIC**
L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 786/2025 du 31/12/2025.

Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Directeur de Cellule
Maintenance et Production

Signé: HAMLAOUI Saci

**Responsable d'unité
développement et production**

Signé:
KENCHE KENOZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA Moussa

Représentant DOT

Signée:
HADJI CHAFIKA

le Représentant de l'entreprise

SRAL TCA GNIC
Cité 1200
N° 18 Route de l'Industrie
Bordj - ALGER
(4)
RHAHLIA Ferid
Gerant
B. 7046792-00/16

ORDRE DE SERVICE DE DEMARAGE DES TRAVAUX : N° 786 /2025 du 31/12/2025

Réf : BC/BON DE DE COMMANDE Classique N° 759/2025 du 31/12/2025.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N° **759/2025** du **31/12/2025** D'avoir à exécuter **15** jours Calendaires, installations du **31/12/2025** au **15/01/2026** les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles (**Contrat à Commande N° 12 du 05/01/2025**).

- Travaux de raccordement de nouvelles lignes de clients FTTH au niveau de CMP ANNABA

Le délai d'exécution Commence dès réception du présent ordre de service.

- Responsable chargé du suivi du projet : Mr
- Responsable chargé du suivi du chantier CHD Production : Mr.....
- Responsable chargé de la surveillance du chantier : Mr.....

Le numéro du présent ordre de service devra être rappelé sur les correspondance, les situations provisoires et la facture définitive relative aux travaux objet du Bon de Commande suscité.

Veuillez –nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon de commande dûment complété.



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunication - Annaba

Signé: AMROUN Jlel

04 JAN 2026

Accusé de réception : Je soussigné Mr.....représentant l'entreprise
certifie avoir reçu le/...../..... le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le
bon de commande suscité.

Ale...../...../.....
(Signature et cachet de l'entreprise)



Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	150	200,00	30 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	150	1 400,00	210 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	150	200,00	30 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	250	120,00	30 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	1250	50,00	62 500,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	150	100,00	15 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre palier.	U	5	250,00	1 250,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	270	200,00	54 000,00
TOTAL HT					432 750,00
TVA 19%					82 222,50
TOTAL TTC					514 972,50

Le présent devis est arrêté à la somme de: Cinq Cent Quatorze mille Neuf cent Soixante Douze dinars algériens et 50 cts

Délais de réalisation: 15 JOURS



RHAHLIA Ferid
Gérant

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 504/2025 du 17/07/2025, Bon DE Commande Classique N° : 507/2025 du 17/07/2025, L'an deux mille Vingt Cinq(2025) et le du mois deàH.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...SACI HAMLAOUI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement d'abonnées FTTH ZONE CMP ANNABA

(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SA/2024 du 29/02/2024Renouvele le01/03/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : **SARL TCA GNIC**

L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 504/2025 du 17/07/2025.


Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

HAMLAOUI Saci

**Chef de Cellule Maintenance
et Production**

**Responsable d'unité
développement et production**


Rachid KENOUZ

Surveillant du chantier


Signé: TAYAA MOUSSA

Représentant DOT

Signée:

HADJI CHAFIKA

le Représentant de l'entreprise


REHAHLIA Ferid
Gérant

ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 504 du 17/07/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°504 du :17/07/2025

N° BC Classique de référence : 507 du 17/07/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 507 du 17/07/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser


Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



17 JUL. 2025
Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications
ANNABA
AMROUJ Jled

Veillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale
(Signature et cachet de l'entreprise)

Gérant



Direction Operationnelle Telecommunications ANNABA
Sous Direction technique
Département Etude et Planification Réseaux d'Accès
Devis Quantitatif et Estimatif
Raccordement D'Abonnées FTTH Zone CMP ANNABA

Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	150	200,00	30 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	150	1 400,00	210 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	150	200,00	30 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	250	120,00	30 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	1250	50,00	62 500,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	150	100,00	15 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre palier.	U	5	250,00	1 250,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	270	200,00	54 000,00
TOTAL HT					432 750,00
TVA 19%					82 222,50
TOTAL TTC					514 972,50

Le présent devis est arrêté à la somme de: Cinq Cent Quatorze mille Neuf cent Soixante Douze dinars algériens et 50 cts

Délais de réalisation: 15 JOURS



RHAHLIA Mohamed

Gérant

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 476/2025 du 30/06/2025, Bon DE Commande Classique N° : 471/2025 du 30/06/2025, L'an deux mille Vingt Cinq (2025) et le du mois de àH.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...SACI HAMLAOUI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA

(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024RENOUELE LE 01/03/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : **SARL TCA GNIC**


L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 476/2025 du 30/06/2025.

Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Directeur de Cellule
Maintenance et Production

Signé: HAMLAOUI Saci




**Responsable d'unité
développement et production**

Signé: KENOUZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA MOUSSA



Représentant DOT

Signé: HADJI Chafika

le Représentant de l'entreprise

SARL TCA GNIC
N° 18 Résidence Cherifa
Bordj - ALGER
Gérant



Direction Operationnelle Telecommunications ANNABA
Sous Direction technique
Département Etude et Planification Réseaux d'Accès
Devis Quantitatif et Estimatif
Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA

Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	150	200,00	30 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	150	1 400,00	210 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	150	200,00	30 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	250	120,00	30 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	1250	50,00	62 500,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	150	100,00	15 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre pallier.	U	5	250,00	1 250,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	270	200,00	54 000,00
TOTAL HT					432 750,00
TVA 19%					82 222,50
TOTAL TTC					514 972,50

Le présent devis est arrêté à la somme de: Cinq Cent Quatorze mille Neuf cent Soixante Douze dinars algériens et 50 cts

Délais de réalisation: 20 JOURS





ORDRE DE SERVICE :

N°476 du : 30/06/2025

N°BC Classique de référence : 471 du 30/06/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 471 du 30/06/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 20 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Operationnel de Télécommunications

Le Directeur Operationnel
des Telecommunication - Annaba

Signé: AMROUN Jied

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.



Ale.....
(Signature et cachet de l'entreprise)

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 639/2025 du 05/10/2025, Bon DE Commande Classique N° : 629/2025 du 05/10/2025, L'an deux mille Vingt Cinq (2025) et le du mois de à H.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...SACI HANLAOUI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement d'abonnés FTTH Zone CMP ANNABA

(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024RENOUVELE LE 01/03/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : **SARL TCA GNIC**

L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 639/2025 du 05/10/2025.

Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

HANLAOUI Saci
Chef de Cellule Maintenance
et Production

**Responsable d'unité
développement et production**

Rachid RENOUEZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA MOUSSA

Représentant DOT

HADJI CHAFIKA

REHAHLIA Ferid

le Représentant de l'entreprise



ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 639 du 05/10/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°639 du :05/10/2025

N° BC Classique de référence : 629 du 05/10/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 629 du 05/10/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

06 OCT. 2025
Le Directeur Opérationnel de Télécommunications
Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Annaba
Signé: AMROUN Jied

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale.....
(Signature et cachet de l'entreprise)



Direction Operationnelle Telecommunications ANNABA
Sous Direction technique
Département Etude et Planification Réseaux d'Accès
Devis Quantitatif et Estimatif
Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA

Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	150	200,00	30 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	150	1 400,00	210 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	150	200,00	30 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	250	120,00	30 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	1250	50,00	62 500,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	150	100,00	15 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre palier.	U	5	250,00	1 250,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	270	200,00	54 000,00
TOTAL HT					432 750,00
TVA 19%					82 222,50
TOTAL TTC					514 972,50

Le présent devis est arrêté à la somme de: Cinq Cent Quatorze mille Neuf cent Soixante Douze dinars algériens et 50 cts

Délais de réalisation: 15 JOURS



ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE
TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DE CLIENTS**

CMP : ANNABA.

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Travaux : **Raccordement D'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA**

Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024 RENOUVELE LE 01/03/2025.
Conformément à l'ODS N°: 639/2025 du 05/10/2025 et Bon de Commande N° 2600048 DU 08/01/2026

Nombre de clients raccordés : 150 Abonnées.....

Ont été réceptionnés le : 09/02/26, par une commission spéciale composée de :

Mr/Mme : Signé: BERRAHIL Badis, Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme : REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT


Mr/Mme : , Surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle
Effectués, décide de prononcer la réception à la date du :

Sous réserve :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Signé: BERRAHIL Badis



**Chef de Cellule CMP
Annaba**

**Responsable d'unité
développement et production**

Signé: Hachid KÉNOUZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA Moussa

Représentant DOT

HADJI CHAFIKA

le Représentant de l'entreprise



ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 339/2025 du 27/04/2025, Bon DE Commande Classique N° : 306/2025 du 27/04/2025, L'an deux mille Vingt Cinq (2025) et le du mois de àH.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...SACI HANLAOUI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement Des Client à Moderniser 23_M_Wilaya_01_CA

(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024 RENOUVELE LE 01/03/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : **SARL TCA GNIC**

L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 339/2025 du 27/04/2025.

Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Directeur de Cellule
Maintenance et Production
Signé: HANLAOUI Saci

**Responsable d'unité
développement et production**

Signé :
Rachid KENOZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA Moussa

Représentant DOT

Mme HADJI Chafika
Gérant

le Représentant de l'entreprise

REHAHLIA Ferid
Gérant



ALGERIE TELECOM SPA

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 339 du 27/04/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°339 du :27/04/2025

N° BC Classique de référence : 306 du 27/04/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 306 du 27/04/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement des clients à moderniser 23_M_Wilaya_01_CA	ANNABA	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 45 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Operationnel de Télécommunications

Par Interim

AMROUN Jied

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscit.

A
(Signature et cachet de l'entreprise)






Direction Operationnelle Telecommunications ANNABA
Sous Direction technique
Département Etude et Planification Réseaux d'Accès
Devis Quantitatif et Estimatif
Raccordement des clients à moderniser 23_M_Wilaya_01_CA

Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	300	200,00	60 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	300	1 400,00	420 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	300	200,00	60 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	500	120,00	60 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	2500	50,00	125 000,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	300	100,00	30 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre palier.	U	10	250,00	2 500,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	540	200,00	108 000,00
TOTAL HT					865 500,00
TVA 19%					164 445,00
TOTAL TTC					1 029 945,00

Le présent devis est arrêté à la somme de: Un million Vingt Neuf mille Neuf cent Quarante cinq dinars algériens et 00 cts

Délais de réalisation: 45 JOURS



RHAHLIA Ferid
Gérant

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCÉS VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE
TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DE CLIENTS**

CMP : ANNABA.

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Travaux : **Raccordement Des Client à Moderniser 23_M_Wilaya_01_CA**

Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024 RENOUVELE LE 01/03/2025.

Conformément à l'ODS N°: 339/2025 du 27/04/2025 et Bon de Commande N° 2500854 DU 18/08/2025

Nombre de clients raccordés : 300 Abonnées

Ont été réceptionnés le :/...../....., par une commission spéciale composée de :

Mr/Mme : SACI HAMLAOUI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme : REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle

Effectués, décide de prononcer la réception à la date du :

Sous réserve :

.....

.....

**Chef de cellule
maintenance et production**

Directeur de Cellule
Maintenance et Production
Signé: HAMLAOUI Saci

**Responsable d'unité
développement et production**

Signé:
Rachid KENOZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA Moussa

Représentant DOT

Signé: Mme HADJI Chafika

le Représentant de l'entreprise

**RHAHLIA Ferid
Gérant**



ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 785/2025 du 31/12/2025, Bon DE Commande Classique N° : 758/2025 du 31/12/2025, L'an deux mille Vingt Six (2026) et le du mois de àH.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...SACI HAMLAOUI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme :, Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA RERID....., Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA....., Représentant DOT

Mr/Mme :, Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA
(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 12/AT/DO23/SDFS/DAL/SA/2024 du 05/01/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : **SRAL TCA GNIC**

L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 785/2025 du 31/12/2025.

Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Directeur Cellule
Maintenance et Production
Signé: HAMLAOUI Saci

**Responsable d'unité
développement et production**

Signé:
Khenouza KENOUZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA Moussa

Représentant DOT

Signée:
HADJI CHAFIKA

le Représentant de l'entreprise


Cité 12001, Route N°1
N° 12001, Route N°1
Boulevard Ezzouar - Algérie
(4)
R.C. 19. B. 104679200/16
REHAHLIA Ferid
Gérant



ORDRE DE SERVICE DE DEMARAGE DES TRAVAUX : N° 785 /2025 du 31/12/2025

Réf : BC/BON DE DE COMMANDE Classique N° 758/2025 du 31/12/2025.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N° **758/2025** du **31/12/2025** D'avoir à exécuter **15** jours Calendaires, installations du **31/12/2025** au **15/01/2026** les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles (**Contrat à Commande N° 12 du 05/01/2025**).


- Travaux de raccordement de nouvelles lignes de clients FTTH au niveau de CMP ANNABA

Le délai d'exécution Commence dès réception du présent ordre de service.

- Responsable chargé du suivi du projet : Mr
- Responsable chargé du suivi du chantier CHD Production : Mr.....
- Responsable chargé de la surveillance du chantier : Mr.....

Le numéro du présent ordre de service devra être rappelé sur les correspondance, les situations provisoires et la facture définitive relative aux travaux objet du Bon de Commande suscité.

Veuillez –nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon de commande dûment complété.



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications

04 JAN 2026

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba

Signé: AMROUN Jled

Accusé de réception : Je soussigné Mr.....représentant l'entreprise
certifie avoir reçu le/...../..... le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le
bon de commande suscité.

A le/...../.....
(Signature et cachet de l'entreprise)




RHAHLIA Ferid
Gérant

Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	150	200,00	30 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	150	1 400,00	210 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	150	200,00	30 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	250	120,00	30 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	1250	50,00	62 500,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	150	100,00	15 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre palier.	U	5	250,00	1 250,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	270	200,00	54 000,00
TOTAL HT					432 750,00
TVA 19%					82 222,50
TOTAL TTC					514 972,50

Le présent devis est arrêté à la somme de: Cinq Cent Quatorze mille Neuf cent Soixante Douze dinars algériens et 50 cts

Délais de réalisation: 15 JOURS



RHAHLIA Ferid
Gérant

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCÉS VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE
TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DE CLIENTS**

CMP : ANNABA.

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Travaux : **Raccordement D'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA**

Contrat D'Adhésion a Commandes N° 12/AT/DO23/SDFS/DAL/SA/2024 du 05/01/2025.

Conformément à l'ODS N°: 785/2025 du 31/12/2025 et Bon de Commande N° 2600210 DU 26/01/2026

Nombre de clients raccordés : 150 Abonnées.....

Ont été réceptionnés le :/...../....., par une commission spéciale composée de :

Mr/Mme : ..SACI HAMLAOUI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme : REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle

Effectués, décide de prononcer la réception à la date du :


Sous réserve :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Directeur de Cellule
Maintenance et Production

Signé : HAMLAOUI Saci

**Responsable d'unité
développement et production**



FACHID KENOZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA Moussa



Représentant DOT

Signée:

HADJI CHAFIKA

le Représentant de l'entreprise


RHACHLIA Ferid
Gérant

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE
TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DE CLIENTS**

CMP : ANNABA.

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Travaux : **Raccordement D'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA**

Contrat D'Adhésion a Commandes N° 12/AT/DO23/SDFS/DAL/SA/2024 du 05/01/2025.

Conformément à l'ODS N°: 785/2025 du 31/12/2025 et Bon de Commande N° 2600210 DU 26/01/2026

Nombre de clients raccordés :150 Abonnées.....

Ont été réceptionnés le :/...../....., par une commission spéciale composée de :

Mr/Mme : ..SACI HAMLAOUI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle

Effectués, décide de prononcer la réception à la date du :


Sous réserve :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Directeur de Cellule
Maintenance et Production

Signé: HAMLAOUI Saci

**Responsable d'unité
développement et production**



Facnid KENOUZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA Moussa



Représentant DOT

Signée:

HADJI CHAFIKA

le Représentant de l'entreprise


RHIAHLIA Ferid
Gérant

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 724/2025 du 30/11/2025, Bon DE Commande N° : 2501258 du 30/11/2025, L'an deux mille Vingt Cinq(2025) et le du mois de àH.....

Les soussignées :

Mr/Mme :, Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme :, Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID....., Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA....., Représentant DOT

Mr/Mme :, Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement d'abonnées FTTH ZONE CMP ANNABA

(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SA/2024 du 29/02/2024Renouvele le 01/03/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : **SARL TCA GNIC**

L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 724/2025 du 30/11/2025.

Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

HAMLAOUI Saci
Chef de Cellule Maintenance
et Production

**Responsable d'unité
développement et production**

Signé :
Rachid KENOZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA Moussa

Représentant DOT

Signée:
HADJI CHAFIKA

le Représentant de l'entreprise

REHAHLIA Ferid
Gérant
Cité 1200 Logis Bat B
N° 18 Résidence Cherifa
Bob Ezzaoui - RHA
RC: 19. B. 2046792-00/16
(4)

ORDRE DE SERVICE :

N°724 du :30/11/2025

N° BC de référence : 2501258 du 30/11/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **N° 2501258 du 30/11/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications - Annaba

Signé: AMROUN Jied

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

RHAHLIA Ferid
Gérant

A Je
(Signature et cachet de l'entreprise)

065
729

Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	150	200,00	30 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	150	1 400,00	210 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	150	200,00	30 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	250	120,00	30 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	1250	50,00	62 500,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	150	100,00	15 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre palier.	U	5	250,00	1 250,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	270	200,00	54 000,00
TOTAL HT					432 750,00
TVA 19%					82 222,50
TOTAL TTC					514 972,50

Le présent devis est arrêté à la somme de: Cinq Cent Quatorze mille Neuf cent Soixante Douze dinars algériens et 50 cts

Délais de réalisation: 15 JOURS



 SARL TCA GNIC
 Cité 1200 Logis Bot B
 N° 18 Résidence Cherifa
 Bob Ezzaoui - ALGER
 (4)
 R.C. 19. B. 1046782/01/18
RHAHLIA Ferid
 Gérant

**PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE
TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DE CLIENTS**

CMP : ANNABA.

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Travaux : **Raccordement D'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA**

Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024 RENOUVELE LE 01/03/2025.
Conformément à l'ODS N°: 724/2025 du 30/11/2025 et Bon de Commande N° 2501258 DU 30/11/2025

Nombre de clients raccordés : 150 Abonnées

Ont été réceptionnés le :/...../....., par une commission spéciale composée de :

Mr/Mme :, Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme *Rachid KENOUZ*, Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme : REHAHLIA FERID, Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : HADJI CHAFIKA, Représentant DOT

Mr/Mme :, Surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle
Effectués, décide de prononcer la réception à la date du :

Sous réserve :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Signé: BERRHIL Badis

**Responsable d'unité
développement et production**

Signé :
Rachid KENOUZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAN Moussa

**Chef de Cellule CMP
Annaba**

Représentant DOT

Signé: HADJI Chafika



le Représentant de l'entreprise

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 366/2025 du 12/05/2025, Bon DE Commande Classique N° : 338/2025 du 12/05/2025, L'an deux mille Vingt Cinq (2025) et le du mois de àH.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...SACI HAMLAOUI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA

(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024RENOUVELE LE 01/03/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : **SARL TCA GNIC**

L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 366/2025 du 12/05/2025.

Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

HAMLAOUI Saci
Chef de Cellule Maintenance
et Production

**Responsable d'unité
développement et production**

KACHID KENOZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA Moussa

Tayaa Moussa


**RHAHLIA Ferid
Gérant**

Représentant DOT

HADJI CHAFIKA
Hadji Chafika

le Représentant de l'entreprise





ORDRE DE SERVICE :

N°366 du :12/05/2025

N° BC Classique de référence : 338 du 12/05/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N° 338 du 12/05/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA	ANNABA	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 45 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

Le Directeur Opérationnel de Télécommunications



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale
(Signature et cachet de l'entreprise)



Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	300	200,00	60 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	300	1 400,00	420 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	300	200,00	60 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	500	120,00	60 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	2500	50,00	125 000,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	300	100,00	30 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre pallier.	U	10	250,00	2 500,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	540	200,00	108 000,00
TOTAL HT					865 500,00
TVA 19%					164 445,00
TOTAL TTC					1 029 945,00

Le présent devis est arrêté à la somme de: Un million Vingt Neuf mille Neuf cent Quarante cinq dinars algériens et 00 cts

Délais de réalisation: 45 JOURS



RHAHLIA Ferid
 Gérant

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE
TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DE CLIENTS**

CMP : ANNABA.

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Travaux : **Raccordement D'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA**

Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024 RENOUVELE LE 01/03/2025.

Conformément à l'ODS N°: 366/2025 du 12/05/2025 et Bon de Commande N° 2600030 DU 08/01/2026

Nombre de clients raccordés : 300 Abonnées

Ont été réceptionnés le :/...../....., par une commission spéciale composée de :

Mr/Mme : ...BERRAHIL BADIS....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : ...KNOUZ RACHID....., Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID....., Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA....., Représentant DOT

Mr/Mme : TAYAA MOUSSA, Surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle

Effectués, décide de prononcer la réception à la date du :

Sous réserve :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Signé: BERRAHIL Badis

**Chef de Cellule CMP
Annaba**

**Responsable d'unité
développement et production**

Rachid KNOUZ

Surveillant du chantier

Signé: TAYAA Moussa

Représentant DOT

Signée:

HADJI CHAFIKA

le Représentant de l'entreprise

SARL TCA GNIC
N° 18 Résidence Charles de Gaulle
Bord El Bouayouj - ALGER
R.C. 19 . B . 1046782-00/16
REHAHLIA Ferid
Gérant



ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 06/2026 du 06/01/2026, Bon DE Commande Classique N° : 09/2025 du 06/01/2026, L'an deux mille Vingt Six (2026) et le du mois de àH.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...KHATEM YACINE....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP BOUZERED H

(Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024RENOUVELE LE 01/03/2025).

Devant être réalisé par l'entreprise : SARL TCA GNIC

L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 06/2026 du 06/01/2026.

Réserves éventuelles :

***Chef de cellule
maintenance et production***

***Responsable d'unité
développement et production***

Surveillant du chantier

Représentant DOT

le Représentant de l'entreprise

Signée:

HADJI CHAFIKA

ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE
TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DE CLIENTS**

CMP : BOUZERED H.

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Travaux : Raccordement D'abonnées FTTH Zone CMP BOUZERED H

Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024RENOUVELE LE 01/03/2025.

Conformément à l'ODS N°: 06/2026 du 06/01/2026 et Bon de Commande N° 2600209 DU 26/01/2026

Nombre de clients raccordés :150 Abonnées.....

Ont été réceptionnés le :/...../....., par une commission spéciale composée de :

Mr/Mme : KHATEM YACINE , Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... , Représentant DOT

Mr/Mme : , Surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle

Effectués, décide de prononcer la réception à la date du :.....

Sous réserve :.....

.....

.....

***Chef de cellule
maintenance et production***

***Responsable d'unité
développement et production***

Surveillant du chantier

Représentant DOT

le Représentant de l'entreprise



ORDRE DE SERVICE :

N°06 du : 06/01/2026

N° BC CLASSIQUE de référence : 09 du 06/01/2026

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande CLASSIQUE N° 09 du 06/01/2026 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone BOUZERED H	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

Le Directeur Opérationnel de Télécommunications
2026 جانفي 07
Le Directeur Opérationnel de Télécommunications - Annaba
Signé: AMROUN Jled

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

RHAHLIA Ferid
Gérant




Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2026


N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	150	200,00	30 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	150	1 400,00	210 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	150	200,00	30 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	250	120,00	30 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	1250	50,00	62 500,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	150	100,00	15 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre palier.	U	5	250,00	1 250,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	270	200,00	54 000,00
TOTAL HT					432 750,00
TVA 19%					82 222,50
TOTAL TTC					514 972,50

Le présent devis est arrêté à la somme de: Cinq Cent Quatorze mille Neuf cent Soixante Douze dinars algériens et 50 cts

Délais de réalisation: 15 JOURS



RHAILI Ferid
GÉRANT



DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA
SOUS DIRECTION TECHNIQUE

ORDRE DE SERVICE DE DEMARAGE DES TRAVAUX : N° 160 /2026 du 30/04/2026

Réf : BC/BON DE DE COMMANDE N° 2600586 du 30/04/2026.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N°2600586 du **30/04/2025** D'avoir à exécuter **15** jours Calendaires, installations du **03/05/2026** au **17/05/2026** les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles (**Contrat à Commande N° 12 du 05/01/2025 Renouvelé le 05/01/2026**).

- Travaux de raccordement de nouvelles lignes de clients FTTH au niveau de CMP ANNABA

Le délai d'exécution Commence dès réception du présent ordre de service.

- Responsable chargé du suivi du projet : Mr
- Responsable chargé du suivi du chantier CHD Production : Mr.....
- Responsable chargé de la surveillance du chantier : Mr.....

Le numéro du présent ordre de service devra être rappelé sur les correspondance, les situations provisoires et la facture définitive relative aux travaux objet du Bon de Commande suscité.

Veuillez –nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon de commande dûment complété.

04 MAI 2026

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications



Le Directeur Opérationnel
des Télécommunication - Annaba

Signé: **AMROUN Jled**

Accusé de réception : Je soussigné Mr.....représentant l'entreprisecertifie avoir reçu le/...../..... le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale...../...../.....
(Signature et cachet de l'entreprise)



RHAHLIA Ferid
Gérant



ORDRE DE SERVICE :

N°556 du :12/08/2025

N° BC Classique de référence : 555 du 12/08/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24 renouvelé le 01/03/25

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise SARL TCA GNIC titulaire du bon de commande Classique N° 555 du 12/08/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP PLAINE OUEST	ANNABA	150	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 15 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.


Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

19 AOUT 2025



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications
Par Interim

Signé: **CHERIFI Mourad**

Veillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale
(Signature et cachet de l'entreprise)
Gérant




Direction Operationnelle Telecommunications ANNABA
Sous Direction technique
Département Etude et Planification Réseaux d'Accès
Devis Quantitatif et Estimatif
Raccordement d'abonnées FTTH Zone CMP ANNABA

Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2026

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	150	200,00	30 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	150	1 400,00	210 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	150	200,00	30 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	250	120,00	30 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	1250	50,00	62 500,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	150	100,00	15 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre palier.	U	5	250,00	1 250,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	270	200,00	54 000,00
TOTAL HT					432 750,00
TVA 19%					82 222,50
TOTAL TTC					514 972,50

Le présent devis est arrêté à la somme de: Cinq Cent Quatorze mille Neuf cent Soixante Douze dinars algériens et 50 cts

Délais de réalisation: 15 JOURS



RHAHLIA Ferid
Gérant



DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA
SOUS DIRECTION TECHNIQUE

ORDRE DE SERVICE DE DEMARAGE DES TRAVAUX : N° 160 /2026 du 30/04/2026

Réf : BC/BON DE DE COMMANDE N° 2600586 du 30/04/2026.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande Classique N°2600586 du **30/04/2025** D'avoir à exécuter **15** jours Calendaires, installations du **03/05/2026** au **17/05/2026** les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles (**Contrat à Commande N° 12 du 05/01/2025 Renouvelé le 05/01/2026**).

- Travaux de raccordement de nouvelles lignes de clients FTTH au niveau de CMP ANNABA

Le délai d'exécution Commence dès réception du présent ordre de service.

- Responsable chargé du suivi du projet : Mr
- Responsable chargé du suivi du chantier CHD Production : Mr.....
- Responsable chargé de la surveillance du chantier : Mr.....

Le numéro du présent ordre de service devra être rappelé sur les correspondance, les situations provisoires et la facture définitive relative aux travaux objet du Bon de Commande suscité.

Veuillez –nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon de commande dûment complété.

04 MAI 2026

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications



Le Directeur Opérationnel
des Télécommunication - Annaba

Signé: AMROUN Jled

Accusé de réception : Je soussigné Mr.....représentant l'entreprise certifie avoir reçu le/...../..... le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale...../...../.....
(Signature et cachet de l'entreprise)



RHAHLIA Ferid
Gérant

SARL TCA GNIC
 ADRESSE : CITE 1200 LOGTS BT B N 18 CHARIFA BEB EZZOUAR ALGER
 R.C N°: 16/00-1046792 B19 NIF :001 91 61 04679298
 NIS :001 91 62 10055158
 ARTICLE :16214902308



ATTACHEMENT TOTALE DES TRAVAUX
PROJET : Raccordement des clients à moderniser SABRI LAKHDAR /1 ANNABA
MSAN/SB1N23 FTTH ZONE PLAINE OUEST ODS N° 134 du 06/02/2025 & BC N°
2500344 du 20/04/2025

N.Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité
01 - AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte .	U	226
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte , y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires .	U	300
03-AF	Pose de raccordement de Prise Optique .	U	300
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm .	ML	332
05-AF	Fourniture et pose de goulotte 60x20 mm ,	ML	0
06-AF	Raccordement de fibre optique avec fusion .	U	0
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort .	ML	3740
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique .	ML	0
09-Af	Repérage et étiquetage .	U	300
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre pallier .	U	0
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement .	U	600

Directeur CMP

Directeur de Cellule
 Maintenance et Production
 Signé: AB KACI ALI Mohamed

Surveillant

BOULEGANE Abdelghani


Entreprise



ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 134 du 06/02/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°134 du :06/02/2025

N° BC Classique de référence : 130 du 06/02/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N°130 du 06/02/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement des client à moderniser SABRI LAKHDAR/1 ANNABA MSAN/SB1N23	Annaba	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 20 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale
(Signature et cachet de l'entreprise)

RHAHLIA Ferid

Gérant



ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPÉRATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE
TRAVAUX DE RACCORDEMENTS DE CLIENTS**

CMP : PLAINE OUEST.

Par l'entreprise : SARL TCA GNIC

Travaux : **Raccordement des Clients à Moderniser SABRI LAKHDAR/1 ANNABA /MSAN/SB1N23**
Contrat D'Adhésion a Commandes N° 04/AT/DO23/SDFS/DAL/SA/2024 du 29/02/2024
Conformément à l'ODS N°: 134 DU 06/02/2025 et Bon de Commande N° 2500344 DU 20/04/2025

Nombre de clients raccordés :300 Abonnées.....

Ont été réceptionnés le : 08.05.2025, par une commission spéciale composée de :

Mr/Mme : AIT KACI ALI MOHAMED....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : MOHAMADI KARIM, Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :REHAHLIA FERID....., Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA....., Représentant DOT

Mr/Mme BOULEGANE Abdelghani, Surveillant du chantier

La commission après avoir constaté les travaux et suite à l'opération de mesure et de contrôle
Effectués, décide de prononcer la réception à la date du :

Sous réserve :

RAS

**Chef de cellule
maintenance et production**

Directeur Cellule
Maintenance et Production
Signé: AIT KACI Ali Mohamed



**Responsable d'unité
développement et production**

Responsable Unité Développement
et Production
Signé :


MOHAMADI Karim

Surveillant du chantier
BOULEGANE Abdelghani



Représentant DOT

Signé: Mme HADJI Chafika


le Représentant de l'entreprise





ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N°40/2025 du 16/01/2025.

ORDRE DE SERVICE :
N°40/2025 du 16/01/2025

Bon de Commande Classique N°34 du 16/01/2025

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise Sarl TCA GNIC titulaire du Bon de Commande Classique N°34 du 16/01/2025 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement des client à moderniser MSAN W4 MSAN/PLO/W4S N23	ANNABA	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☒ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 20 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba
Signé: TERKMANI Mohamed Riad

2025 16

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscitée.

RHAHLIA Ferid
Gérant

(Signature et cachet de l'entreprise)




Projet : /DOT-23/SDT/DEPRA/2025

16/01/2025

N. Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Total
01-AF	Pose de câble de branchement FO a fibre optique dans goulotte.	U	300	200,00	60 000,00
02-AF	Pose de câble de branchement FO sans goulotte, y compris fournitures et mise en place d'attaches nécessaires.	U	300	1 400,00	420 000,00
03-AF	Pose et raccordement de Prise Optique.	U	300	200,00	60 000,00
04-AF	Fourniture et pose de goulotte 20x15 mm.	ML	500	120,00	60 000,00
05-AF	Fourniture et pose de goulotte 60x20 mm,	ML	800	250,00	200 000,00
06-AF	Raccordement de fibre optique avec fusion.	U	300	500,00	150 000,00
07-AF	Fourniture et pose gaine a ressort.	ML	2500	50,00	125 000,00
08-AF	Raccordement de fibre optique avec épissure mécanique.	ML	0	50,00	0,00
09-AF	Repérage et étiquetage.	U	300	100,00	30 000,00
11-AF	Percement de béton pour passage de câble entre palier.	U	10	250,00	2 500,00
12-AF	Percement mural pour passage vers appartement.	U	540	200,00	108 000,00
TOTAL HT					1 215 500,00
TVA 19%					230 945,00
TOTAL TTC					1 446 445,00


Le présent devis est arrêté à la somme de: Un million Quatre cent quarante Six mille Quatre cent Quarante cinq dinars algériens et 00 cts

Délais de réalisation: 24 h par OTL



RHAHLIA Ferid
Gérant

Signé:
LEGRINI Mourad





ALGÉRIE TELECOM SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA

Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N°43/2025 du 16/01/2025.

ORDRE DE SERVICE :
N°43/2025 du 16/01/2025

Bon de Commande Classique N°37 du 16/01/2025

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : Sarl TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **Sarl TCA GNIC** titulaire du Bon de Commande **Classique N°37 du 16/01/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.


Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbre logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement des client à moderniser RESIDENCE UNIV ANNABA MSAN/RSDN23	ANNABA	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☒ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 20 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.



Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours inclus dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.


Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et Bon de Commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussigné représentant l'entreprise certifie avoir reçu le
le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

A le (3)
(Signature et cachet de l'entreprise)
Gérant



ALGÉRIE TELECOM SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE ANNABA
Réf : AT/DOT23/SDT/DRA/N° : 215 du 02/03/2025



ORDRE DE SERVICE :

N°215 du :02/01/2025

N° BC Classique de référence : 210 du 02/03/2025

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC
N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024
PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N°210 du 02/03/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement des clients à moderniser SABRI LAKHDAR/1 ANNABA MSAN/SB1N23	Annaba	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 30 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.


Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

2025 02 02



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

A (Signature et cachet de l'entreprise)

RHAHLIA Ferid (3)
Gérant



ALGERIE TELECOM S.P.A
DIRECTION OPERATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE
DE CHANTIER**

MARCHE, ODS N° 167/2025 du 13/02/2025, Bon DE Commande Classique N° : 164/2025 du 13/02/2025, L'an deux mille Vingt Cinq(2025) et le du mois de àH.....

Les soussignées :

Mr/Mme : ...MOHAMED AIT KACI ALI....., Chef de cellule maintenance et production

Mr/Mme : , Responsable d'unité développement et production

Mr/Mme :... RHAHLIA MOHAMED..... , Représentant de l'entreprise

Mr/Mme : ...HADJI CHAFIKA..... Représentant DOT

Mr/Mme : *Boulegane Abdelghani*..... Surveillant du chantier

Se sont réunis sur site à l'effet de procéder à l'ouverture du chantier :

**Raccordement des client à moderniser MSAN W4 MSAN/PLO/W4SN23
(04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24).**

Devant être réalisé par l'entreprise : **SARL TCA GNIC**

L'entreprise sous l'autorité de la direction opérationnelle Annaba en vertu de l'ordre de service N° 167/2025 du 13/02/2025.

Réserves éventuelles :

**Chef de cellule
maintenance et production**

Director de Service
Maintenance et Production

Signé: AIT KACI ALI Mohamed

[Signature]

**Responsable d'unité
développement et production**

Signé :

MOHAMED KACI
Responsable Unité Développement
et Production

[Signature]

Surveillant du chantier

BOULEGANE Abdelghani


[Signature]

Représentant DOT

Signé: Mme HADJI Chafika

[Signature]

le Représentant de l'entreprise



ORDRE DE SERVICE :

N°167 du :13/02/2025

N° BC Classique de référence : 164 du 13/02/2025

- ☐ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☐ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/24

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N°164 du 13/02/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement des client à moderniser MSAN W4 MSAN/PLO/W4SN23	Annaba	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 20 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

2025 13

Le Directeur Opérationnel de Télécommunications



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.



(Signature et cachet de l'entreprise)

ORDRE DE SERVICE :

N°61 du :22/01/2025

N° BC Classique de référence : 56 du 22/01/2025

- ☒ De démarrage des travaux
☐ D'arrêt des travaux
☒ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC

N° DU CONTRAT : 04/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 29/02/2024

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise **SARL TCA GNIC** titulaire du bon de commande **Classique N°56 du 22/01/2025** pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
25RB21511001	Raccordement des clients à moderniser MSAN W4 MSAN/PLO/W4SN23	Annaba	300	☐ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de Distribution CDN en ODN ☒ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser


Délai d'exécution : 20 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.



Directeur Opérationnel Annaba

Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

Signé:

AMROUN Jied

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.

Accusé de réception

Je soussignéreprésentant l'entreprisecertifie avoir reçu lele présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

Ale.....
(Signature et cachet de l'entreprise)

N° 1200 Logts Bat B
N° 18 Assistance Cherifa
Bat Ezzouar - ALGER

RAHILIA Ferid

(5)

00/16

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX



Dans le cadre du projet : Travaux Canalisation ODN Draa Erich_Cité 718 logts Draa Erich.

Marché, BON de Commande N° 210116 DU 29/04/2021.

Par l'entreprise EURL TCA GNIC conformément au Bon de commande N° 210116 du 29/04/2021 et ODS N° 28 DU 17/02/2021.

Ont été réceptionnés par les membres suivants :

- | | |
|------------------------|--|
| • Mr Souici Slim | : Représentant DO Annaba |
| • Mr Khatem Yacine | : Directeur de CMP BOU |
| • Mr Arraïssia Mohamed | : Surveillant de chantier |
| • Mr RHAHLIA FERID | : Représentant de l'ETP de réalisation |
| • M' Derbali Chawki | : Représentant CIL |

La commission après avoir constaté les travaux, et suite à l'opération de vérification et contrôle effectué, prononce la réception Provisoire des travaux objet du Bon de commande N° 210116 DU 29/04/2021

le 15/12/2021.

Réerves éventuelles :

RAS

Représentant DO

Souici Slim

Représentant CIL
Chef de Cellule Suivi
et Contrôle

Signé : DERBALI Chaouki

Chef de Cellule Maintenance
Chef CMP

et Production Bouzered Hocine

KHATEM Yacine

Surveillant de chantier

Mr. ARAISSIA Mohamed

L'entreprise de réalisation

RHAHLIA Ferid
Gérant

Attachement des Travaux de Canalisation

DO : ANNABA..... CMP : BOUZERAD Nature du Travaux : X Développement Modernisation
 ODS N° : 28..... Date ODS : 17/02/2021..... Nbre de Clients Potentiels Total (ODS) : 718
 Type Technologie : FTH FTB/C Code Zone : Z230-002..... Cité ciblée par : X SRO ONU
 Nom Cité 1 : AADL 718 logts Draa Erich..... Nbre de Clients Potentiels : 718 Code cite 1 : C230-001-04
 Nom Cité 2 : Nbre de Clients Potentiels : Code cite 2 :
 Nom Cité 3 : Nbre de Clients Potentiels : Code cite 3 :
 Nom Cité 4 : Nbre de Clients Potentiels : Code cite 4 :
 En date du : 07/09/2021..... Nous, soussignés

N° Articles	DESIGNATION	Unité	Quantité
103	Fouille en mini ou micro tranchée sur 40 cm sous la chaussée y compris démolition de revêtement de toute nature et de tous types et a terrain, chargement, transport et évacuation des déblais impropres au réemploi a la décharge publique. Toutes fournitures (béton) pour remplissage de la tranchée	ML	901
1001	démolition de revêtement de toute nature jusqu'à 10 cm d'épaisseur.	M²	97,26
1002	plus-value à l'article 1001 par tranche de 10 cm supplémentaire	M²	0
1101/ST	fouille en tranchée sous trottoir de 30 cm de largeur et jusqu'à 70cm de profondeur en terrain meuble à la main	ML	428,5
1105	évacuation des déblais supplémentaires vers la décharge publique	ML	428,5
1106	Remblai de 20/25cm en terre tamisée provenant de la fouille	ML	428,5
2003	béton de gravillon dosé à 250 (fourniture et mise en œuvre)	M3	3,6
2305	percement d'ouvrage par carottage pour passage fourreau(chambre,mur..)	U	6
3004	fourniture et pose de sable comprenant lit et remblais	ML	428,5
4002	pose de grillage avertisseur	ML	428,5
4003	fourniture de grillage avertisseur	ML	428,5
4004	construction de socle en béton pour armoire d'équipement y compris toutes fournitures,démolition fouille.	M3	0,38
4005	réalisation d'une prise de terre y compris accessoires adéquats	U	1
5002	bitumage à chaud sous chaussée, y compris comptage épaisseur : de 07 à 10 cm	M²	135,15
5009	refection en béton imprimé	M²	97,26
5008	refaction en béton avec soudé y compris fourniture	M²	0
5201	dépose et repose de bordures de trottoir	ML	6
6003	fourniture de fourreaux PEHD (34/40,0) y compris accessoires	ML	3818,75
6098	Fourniture et pose de bouchons etanche d'obturation d'alvéoles	U	174
6100	pose d'un (01) fourreau (quel que soit le type et le diamètre) y compris nettoyage de fond de fouille, aiguillage et mandrinage	ML	72,55
6101	pose de 2 fourreaux (quel que soit le type et le diamètre) y compris nettoyage de fond de fouille, aiguillage et mandrinage	ML	791,4
6103	pose de 4 fourreaux (quel que soit le type et le diamètre) y compris nettoyage de fond de fouille, aiguillage et mandrinage	ML	306,7
6104	pose de 6 fourreaux (quel que soit le type et le diamètre) y compris nettoyage de fond de fouille, aiguillage et mandrinage	ML	156,1
SN	fourniture de dalles en béton (60x60x5)	U	0
7102	fourniture de dalles en béton (63x65x5)	U	0
7103	fourniture de dalles en béton (99x63x5)	U	3

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION, MISE EN SERVICE DU RESEAUX ODN
PARTIE DISTRIBUTION
Ref : AT/DG/DO/ODN/SRO-PBO

DO : OUM EL BOUAGHI CMP : AIN BEIDA Nature du Travaux : DEV ☐ MOD ☐
ODS N° : 10/2021 Date ODS: 30/05/2021 Nbre de Logement Total (ODS) : 961

Type Technologie : FTTH Code Zone : Z040-024 Coordonnée GPS SRO.....
Cité ciblée par SRO.....

Nom Cité 1: SR BHA T1-T2-T3-T5-T17 MESKIANA Code cite 1 : C040-024-06 Code SRO.....

Description détaillée du projet : travaux remplacement réseau urbaine cuivre par FTTH avec adaptation de canalisation existant SR BHA T1-T2-T3-T5-T17 MESKIANA

Nous soussignés, en date du 21.12.2021

Monsieur : MERAKCHI AMAR Le Représentant de la DO

Monsieur : MOUSSAOUI FOUAD Le Représentant CIL



Monsieur : AOUICHE OMAR Le Représentant du CMP

Monsieur : BENHAMLA KAMEL Le Surveillant de Chantier

Monsieur : EURL TCA GINIC Le Représentant du Prestataire

Les représentants d'Algérie Telecom et Ceux du prestataire, déclarent les Travaux D'ODN de la partie distribution achevés et réceptionnés et cela suite à la validation des attachements des travaux et du Procès-verbal de Contrôle qualitatif d'installation ODN Partie Distribution établis sans réserve.

Le Représentant de la DO



Le Représentant CMP


Le Représentant du CIL

**Chef Cellule Ingénierie
des Lignes**

Le Surveillant de Chantier



Le Représentant du Prestataire



EURL TCA GNIC

LOGTS BT N°18 RESIDANCE CHAIFA BAB EZZOUAR ALGER

05.54.14.53.40

scale N°: 001916210055158

000-10467928B19

Identification Statistique (RIB): 021000019113004895648 SG ALG

Mode De Paiement: Cheque Bancaire

DOIT: ALGERIE TELECOM

DOT/ OUM EL BOUAGHI

ATTACHEMENT N°01/2021

CONTRAT A COMMANDE D'ADHESION: 041/2021

Suivant ODS N° 010 /DRA/2021

Relative Au ravaux remplacement réseau urbaine cuivre par FTTH avec adaptation de canalisation existant SR BHA T1-T2-T3-T5-T17 MESKIANA

ART	Désignation des articles	U	Qté REAL
1100/ST	Ouverture de tranchée sous trottoir d'une largeur de 30 cm de largeur jusqu'à 70 cm de profondeur y compris démolition de revêtement de toute nature, chargement, transport et évacuation des déblais impropres au réemploi à la décharge publique, y compris toutes fournitures pour le remblayage de la tranchée ainsi que son compactage	ML	449,80
1100/MN	Fouille en mini ou micro tranchée sur 40 cm de profondeur sous la chaussée jusqu'à 15 cm de largeur, y compris chargement, transport et évacuation des déblais impropres au réemploi à la décharge publique, toutes fournitures (béton) pour le remplissage de la tranchée	ML	1712,20
4002	Pose du grillage avertisseur de couleur verte	ML	449,80
4003	Fourniture du grillage avertisseur	ML	449,80
2305	Percement d'ouvrages par carottage pour passage de fourreau (chambre, mur)	U	8,00
6003	Fourniture de fourreaux PEHD diamètre 32,6/40 Y compris accessoires. Matière : PE100 - Pression PN12.5	ML	0,00
6100	Pose d'un (01) fourreau (quel que soit le type et le diamètre) y compris nettoyage de fond de fouille, aiguillage et mandrinage	ML	108,00
6101	Pose de 2 fourreaux (quel que soient le type et le diamètre) y compris nettoyage de fond de fouille, aiguillage et mandrinage	ML	1759,00
6103	Pose de 4 fourreaux (quel que soient le type et le diamètre) y compris nettoyage de fond de fouille, aiguillage et mandrinage	ML	188,00
6104	Pose de 6 fourreaux (quel que soient le type et le diamètre) y compris nettoyage de fond de fouille, aiguillage et mandrinage	ML	107,00
5003	Bitumage à chaud sous chaussée, y compris compactage. Epaisseur : de 07 à 10 cm	M²	256,83
5004	Réfection en carreaux de ciment y compris fourniture	M²	59,40
5005	Réfection en chape de ciment y compris fourniture	M²	98,40
5201	Dépose et repose de bordures de trottoir	ML	30,00
506	Implantation de poteau simple de 6,25 m	U	4,00
700	Transport de poteaux y compris manutention	T/Km	30,00
7100	Fourniture de dalles (52,5*52,5*2,5)	U	24,00
8000	Régard (0,50x0,50x0,50)	U	24,00
8002	Chambre de type A2	U	28,00
8003	Chambre de type A3	U	12,00
8511	Chambre type A2 (01 dalle 99x63x5) (DIM. 1,00 m X 0,64m)	U	28,00
8512	Chambre type A3 (02 dalles 63x65x5) (DIM. 1,31 m X 0,64m)	U	12,00
8640	Démolition de béton pour transformation de chambres	M3	3,00
8700	Recherche et déterrement de chambre (aiguillage sondage et déterrement).	U	2,00
8800	Nettoyage des chambres,	M3	3,00
RA502a	Pose de câble FO en conduite y compris fixation	ML	5606,00
RA503a	Pose de câble FO en aérien,	ML	547,00
RA504a	Pose de câble FO en façade y compris toute fourniture,	ML	6410,00
RA602	Etiquetage de tous types de câble au niveau des chambres de tirage, des épissures, têtes de câble et répartiteurs optiques y compris fourniture de médaillons.	U	322,00
RA605	Pose et installation pour tout type d'armoire passif (SRO).	U	2,00
RA800	Mise en place des coupleurs optiques "splitter" (toute capacité confondue).	U	16,00
RA801	Installation des boîtiers de raccordement des abonnés d'extérieures (en façade ou sur appui) toutes capacités confondues,	U	110,00
RA804	Raccordement, test et mesure d'un brin de câble FO au niveau des joints, des têtes de câble et des armoires optiques (SRO), y compris fixation des têtes de câble, mise en place de boîtier de protection, test et mesure d'acceptation.	U	639,00
803	Percement de trous pour passage de câble dans béton et dalles, épaisseur comprise entre 5cm et 30cm,	U	120,00
805	Fixation et fourniture des gaines métalliques sur façade et poteau.	U	50,00
807	Fourniture et pose de tuyaux en PVC (Dim. 32mm) sur la façade pour protéger le câble dans le bâtiment y compris tous les accessoires d'installation.	ML	432,00
2003	Béton de gravillon dosé à 250 (Fourniture et mise en œuvre).	ML	1,00
8821	Réparation des casses, y compris fourniture de tous matériels, nécessaires	ML	20,00



SURVEILLANT
Pauline Khand
 Surveillant Chantier



RHAHLIA Ferid
 Gérant

Ordre de Service de Démarrage des Travaux

Réf N°: AT/DO23/SDT/N°135/2021/DEPRA du 06/07/2021.

Bon de Commande ORACLE N° : ...210264.... du04/07/2021...

L'ordre est donné à l'entreprise: **...EURL TCA GNIC...**

De procéder au démarrage des travaux de réalisation du projet décrit ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles notamment les prescriptions techniques.

Description détaillée du projet :

.....Travaux Canalisation ODN Kalitoussa_2250 Logts....

Site du projet : **... KALITOUSSA**

Délai D'exécution : **.....37..... Jours calendaires.**

Le délai d'exécution commence :

Représentant DO chargé du suivi du projet :.....SEBTI MOHAMED.....

Responsable chargé du suivi du projet :.....KHATEM YACINE

Responsable chargé de la surveillance du chantier :ARRAISSIA MOHAMED.....

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction : **Technique ;**
- Département : **Etude et Planification Réseau D'accès...** ;
- Service : **...Planification Réseau D'accès ... ;**



12 JUL. 2021

12 JUL. 2021

(Signature et cachet du Sous-directeur)

Le Sous Directeur Technique

Signé: ADJEL Sabri

Le :

(Signature et cachet du Directeur)



Signé: DJ. BOUCHENDJA

- Accusé de réception
- Certifie avoir reçu le présent ordre de service de démarrage des travaux mentionnés,

Le : 24.08.2021

- (Signature et cachet de l'entreprise)



N. Kerou



EPE - ALGERIE TELECOM - SPA

EPE - SPA au capital social de 61.275.180.000 DA - RC n° 02 B 18083
Siège social, Route Nationale n° 5, Cinq Maisons, Mohammadia, 16200- ALGER
☐ +213 (021) 82 38 38 ☐ +213 (021) 82 38 39 www.algerietelecom.dz

DIRECTION OPERATIONNELLE DE ANNABA

**TRAVAUX DE POSE CABLE FO POUR FTTH
CITE 2000 lgts DRAA ERICH**

CONTRAT

Réf.: 27/AT/DO ANNABA/SDT/DEPRA/2019

**BON DE COMMANDE N° 96 DU 01 DECEMBRE 2019
ORDRE DE SERVICE N° 409 DU 01 DECEMBRE 2019**

ARTICLE 16 : ENTREE EN VIGUEUR

Le projet entrera en vigueur aux conditions suivantes :

- Visa de la commission des projets compétente (PV d'ouverture du chantier);
- Signatures des deux parties ;
- Sa notification au cocontractant.



LE COCONTRACTANT

Fait A, le
(Nom, Qualité, cachet et signature) Lu et approuvé



Fait à le 18 DEC. 2019

LE CONTRACTANT
(Nom, Qualité, cachet et signature)



Le Directeur
Opérationnel Aménage
Signé: CHERIFI Mourad



PROCES VERBAL DE
RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

Dans le cadre du projet: **Déviation canalisation pour pose FO 2000 logts Draa Erich**

Marché, Bon de Commande N° 200158 du 18/05/2020

Par l'entreprise **TCA GNIC** conformément au Bon de commande N°200158 du 18/05/2020 et
ODS N°121 du 30/04/2020.


Ont été réceptionnés par les membres suivants :

- Mr SOUICI Slim : Représentant DO Annaba
- Mr KHATEM Yacine : Chef cellule maintenance et production BZD
- DERBALI Chawki : Représentant CIL
- Mr ARAISSIA Mohamed : Surveillant de chantier
- Mr KEROUR Mokhtar : Représentant de l'ETP de réalisation

La commission après avoir constaté les travaux, et suite à l'opération de vérification et
contrôle effectué, prononce la réception des travaux objet du **Bon de commande N°200158 du**
18/05/2020, le 16/05/2020

Réserves éventuelles : *Sans Réserves*

Représentant DO



Signature: SOUICI Slim

Représentant CIL

DERBALI Chaouki

Chef de Cellule Suivi
et Contrôle

Signature: KHATEM Yacine

Chef de Cellule Maintenance

et Production Bouzered Mohamed

Surveillant de chantier

Signature: Mr. ARAISSIA Mohamed



Entreprise de réalisation



GROUPE- ALGERIE TELECOM -S.P.A

Direction **opérationnelle Annaba**
Département Etude et Planification
Réseaux d'Accès



Réf : **DO/SDT/DEPRA/211 /2020.**

Annaba le : 03/12/2020

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigne, Monsieur le Directeur Opérationnel d'Annaba, atteste que l'entreprise **EURL TCA GNIC**, demeurant à **Cité 1200 Logts BT B N° 18 résidence Charifa Beb Ezzouar AIGER**, a réalisé les travaux ci-dessous pour le compte d'Algérie Télécom et a donné une entière satisfaction.

Intitulé du projet	N° ODS	N° BC	Consistance du projet
- Travaux de canalisation pour pose FO - Draa Errich Annaba. - Travaux de canalisation pour pose FO – Berahal- Annaba.	121/2020 DU 30/04/202	200158 DU 18/05/2020	58.9 km

Cette attestation est délivrée à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.



67 DEC. 2020
اتصالات الجزائر - عنابة
المدير العام
بوضنجة
إمضاء: [Signature]

ALGERIE TELECOM

Sège Social : Route Nationale n° 5, Cinq Maisons, Mohammadia, 16200— ALGER

NIF . 000 218 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

www.algeriatelecom.dz

Email : contact@algeriatelecom.dz

Tél +213 (021) 82 38 38

Fax : +213 (021) 82 38 39



**ORDRE DE SERVICE
DE DEMARRAGE DES TRAVAUX**

N° 121 du 30/04/2020



Réf BC / Bon de commande N° : 53 Du 16/03/2020.

Ordre est donné à l'Entreprise **EURL TCA GNIC** du BC N° 53 Du 16/03/2020.

D'avoir à exécuter dans un délai de 04 jours, les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Le délai d'exécution commence dès réception du présent ordre de service.

Responsable chargé du suivi du projet : **CMP Bouzered**

Responsable chargé de la surveillance du chantier : **ARAISSIA Mohamed**

Le numéro du présent ordre de service devra être rappelé sur les correspondances, les situations provisoires et la facture définitive relative aux travaux objet du bon de commande suscité.

Veuillez nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS dûment complété.

Annaba, le 04/05/2020

Le Directeur Opérationnel
D'Annaba



3 AVR. 2020

Algérie Télécom - Annaba

Le Directeur Opérationnel

Signé: **DI BOUCHENDJA**

Accusé de réception

Je soussigné **REHAHLIA Ferid** Représentant l'entreprise **EURL TCA GNIC** certifie avoir reçu le/04/2020 Le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

A Annaba, le 04/05/2020
(Signature et cachet de l'Entreprise)



Devis Quantitatif et Estimatif Travaux Cable FO (RESEAU ACCES) HAI SIDI LAKHDAR 2

Art n°	Désignations	U	Q006	P.U	Montant
CHAPITRE 1: POSE DES CABLES EN FIBRE OPTIQUE					
1- Pose de câble en conduite unitaire et multiple					
RA502a	Pose de câble FO en Conduite y compris fixation	ML	2200	100,00	220 000,00
2- Pose de câble en Aérien					
RA503a	Pose de câble FO en aérien	ML	7646	80,00	611 680,00
3- Pose de câble en façade					
4- Etiquetage					
RA602	Etiquetage de tout type de câble au niveau des chambres de tirage, des épissures, têtes de câble et répartiteurs optiques y compris fourniture des médaillons	U	220	200,00	44 000,00
CHAPITRE 2 : RACCORDEMENT DES ARMOIRES DE RUE (SRO) ET DES JOINTS					
1- Pose et mise en œuvre d'armoire de rue (Y,C Terrassement, dalle d'accueil)					
RA605	Pose et installation pour tout type d'armoire passif (SRO)	U	1	19 950,00	19 950,00
2. Raccordement de tête entre l'ODF, SRO et Joint (comprend l'installation de tiroir et la préparation de câble)					
RA800	Mise en place des coupleurs optiques "splitter" (toute capacité confondue).	U	13	1000,00	13 000,00
3. Pose d'un PBO, y compris les kits de fixations, repérage et étiquetage, épanouissement des faisceaux de fibre, mesures ...					
RA801	Installation des boîtiers de raccordement des abonnés d'extérieures (en façade ou sur appui) toutes capacités confondues	U	102	1500,00	153 000,00
RA804	Raccordement, test et mesure d'un brin de câble FO au niveau des joints, des têtes de câble et des armoires optiques(SRO). Y compris fixation des têtes de câble, mise en place de boîtier de protection, test et mesure d'acceptation.	U	347	1000,00	347 000,00
4- Pose et Fourniture des Clôtures de Sécurité des Armoires de Rue					
RA901	Clôture en grillage rigide	ML	10	4000,00	40 000,00
TRAVAUX AERIENS					
CHAPITRE 1: POSE ET DEPOSE DE POTEAUX					
1- Implantation de poteaux					
507	poteaux simple de 7,00 m	U	44	3 375,00	148 500,00
508	poteaux simple de 8,00 m	U	12	3 915,00	46 980,00
2- Consolidation					
518	Armement quel que soit le type sauf le coin pignon du prix des articles (505 à 508)	%	150	675,00	101 250,00
3- Dépose de poteaux					

700	Transport de poteaux y compris manutention	T/Km	40	173,00	6 920,00
CHAPITRE 2: PERCEMENT ET SCELLEMENT					
805	Fixation et fourniture des gaines sur façade et poteaux	U	15	868,00	13 020,00
CHAPITRE 3 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES CHAMBRES					
8800	Nettoyage des chambres	M²	0,5	3 000,00	1 500,00
8821	Réparation des casses. y compris fourniture de tous matériels	ML	1	2 000,00	2 000,00
				T, HT	1 768 800,00
				TVA 19%	336 072,00
				TTC	2 104 872,00

Arrêté le présent devis à la somme de :

Deux millions cent quatre mille huit cent soixante douze Dinars

Délai : 55 jours

BOUMELDES LE : 14/04/2024

MOUHOUCHE Moussa
Responsable Unité
Suivi et Contrôle

BOUGHAKO B Zouheyr
Chef de Cellule Ingénierie
des Lignes/CIL

GERIE TELECOM

2401811.

N° 0011785

Figure : M W

rnisseur :

BON DE SORTIE STOCKS

0 DS 146 / 2024

Date :

le la Commande :

Emp KEK ETB

TCA GENIC

07/10/2024

de	Désignation	Unité de Mesure	Quantité	Prix Unitaire	Total
	- POTEAU EN BOIS 7M	U	13		
	- POTEAU EN BOIS 8M	U	06		
 					

Magasin

Structure utilisatrice

Gestion des Stocks

om :

Responsable de Gestion des Stocks
D.S. Boumerdes
sa : Khouider ALLOUCHE

Nom :

Date :
Cher de Cellule Maintenance et
Production de Kheniss EL Khechna
Visa :
MECHDEN Youcef

Nom :

Date :

Visa :

ALGERIE TELECOM

Structure : **unb**

Fournisseur : **KAC**

N° de la Commande : **EB HATCA 62vic**

N° 0011443

BON DE SORTIE STOCKS

Date :

24/01/24

Code	Désignation	Unité de Mesure	Quantité	Prix Unitaire	Total
	Pteaux en bis 07m	U	02		
 					

Magasin

Structure utilisatrice

Gestion des Stocks

Nom : **Yahia**

Date : **24/01/24**

Visa Responsable Magasin

BENCHALLAL Yahia

Nom :

MECHDEN Youcef

Visa : **MECHDEN Youcef**

Nom :

Date :

Visa :

ALGERIE TELECOM

N° 0011834

Structure : MW

BON DE SORTIE STOCKS

Date :

Fournisseur :

ODS n° 146/24


24/09/24

N° de la Commande :

CMP KKK OTB TCA

Code	Désignation	Unité de Mesure	Quantité	Prix Unitaire	Total
	- pince encroque	pièce	150		
	- travers 5/15	U	100		
	- c. travers	U	150		
	- semelle pour travers	U	50		
	- Croix de louage	U	102		
	- Boulon	U	81		

+ 02 ceinture
+ 100 colliers p.



Magasin Structure utilisatrice Gestion des S

Nom :

Nom :

Nom :

Date :

Date :

Date :

Visa :

Visa :

Visa :

Ass. de Gestion des Stocks
M. T. Bourmerdes
Amirouche

Chf de Cellule Maintenance et
Production de Khe
MECHDEN

ALGERIE TELECOM

N° 0011852

Structure : M-W

Fournisseur : CMP.KEK

N° de la Commande :

BON DE SORTIE STOCKS

TCA GNIK

Date :

11/03/2024

Code	Désignation	Unité de Mesure	Quantité	Prix Unitaire	Total
	Cable F012 Aierien	mL	8000 B		
	Cable F024 Aierien	mL	2000 B		
	Cable F072 Cadenit CATEL	mL	2000 B		



Magasin

Structure utilisatrice

Gestion des Stocks

Nom :

Date :

Visa :



Nom :

Date :

Visa :



Nom :

Date :

Visa :

Gestionnaire des Stocks
KARIM MOUMENI

MOKHAD Y
Mou

ALGERIE TELECOM

N° 0011883

Structure :

MWB

Fournisseur : *Cuprak*

N° de la Commande :

EB TCA GNIC

BON DE SORTIE STOCKS

Date :

05/09/24

Code	Désignation	Unité de Mesure	Quantité	Prix Unitaire	Total
	- pteaux en bois 08m	U	02	→ neuf	
	- " " 07m	U	04	} Moyen STAT	
	- " " 08m	U	04		
	- " " 5,5m	U	03		
	- " métallique 7m	U	07		



Magasin

Structure utilisatrice

Gestion des Stocks

Nom : *Cun*

Date : 05/09/24

Visa : *MA S*Nom : *GHERARD*Date : *NABIL*Visa : *MA S*

Nom :

Date :

Visa :

DIRECTION

ALGERIE TELECOM

N° 0009328

Structure : mwb

Fournisseur : KEX

N° de la Commande : ETS TCA GNIC

BON DE SORTIE STOCKS

6401068

Date :

23/07/24

Code	Désignation	Unité de Mesure	Quantité	Prix Unitaire	Total
	- Semelle pour traverse	U	61		
	- traverse shs	U	120		
	- TIR fomb	U	120		
	- clousier FO 48 F-H	U	05		
	- Complément 1,8 F-H	U	13		
	- FDT 288 F-H	U	01		
	- FAT 08 180 F-H	U	102		
	- pince d'encrage	U	165		



Magasin

Structure utilisation

Gestion des Stocks

Nom : Cui

Date : 23/07/24

Visa : Responsable Magasin

BENCHALLAL Yahia

Nom :

Date :

Visa :

Chef de Cellule Maintenance et Production de Khenis El Khechna

MEHSEN Youcef

Nom :

Date :

Visa :

N° 1503

ALGERIE TELECOM

N° 100736

BON DE REINTEGRATION
DES STOCKS

DATE 25/11/24
TCA

Structure : Dot. Fournisseur : CIP KKK
N° de la commande : TRA O.D.N Cste Sidy Lakhdou Hongadi

CODE	DESIGNATION	UNITE DE MESURE	QUANTITE	Prix Unitaire	TOTAL
OK	Cable Fo 72 (souple)	ML	00		ENT:
OK	Cable Fo 12 (Aerien)	ML	961		TCA.
OK	u FO 72 (Cable)	ML	666		ODSW: 146/24



KALANEMER AL
Responsable d'Unité C

MAGASIN	STRUCTURE UTILISATRICE	GESTION DES STOCKS
Nom : Date : 26/11/24 Responsable Magasin: BENCHALLAL Yahia	Nom : Date : Chef de Cellule Maintenance et Production et Remis El Khechno Visa : MECHDEN Youcef	Nom : Date : Visa :

ORDRE DE SERVICE :
N°95 du : 29/08/2024
N° BC de référence 2400342

- ☐ De démarrage des travaux
- ☐ D'arrêt des travaux
- ☒ De reprise des travaux

ENTREPRISE : SARL TCA GNIC
N° DU CONTRAT : 52/2023

PJ : Devis Quantitatif Estimatif du site.

Ordre est donné à l'entreprise... SARL TCA GNIC titulaire du bon de commande N° 2400342 du 10/07/2024 pour exécuter les travaux cités ci-dessous, conformément aux dispositions contractuelles.

Description détaillée et lieu des travaux :

Code action	Cité	Commune	Nbr logts	Nature des prestations
235679	Hal Sidi Lakhdar 2	HAMMADI	784	☒ Travaux de réseau de distribution ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN ☐ Travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser

Délai d'exécution : 55 jours à compter de la date de notification du présent Ordre De Service.

Structures chargées du suivi de l'exécution du projet :

- Sous-direction technique ;
- Département étude et planification ;
- Département réseau d'accès ;
- Centres techniques compétents.
- Centres techniques compétents : CMP KHEMIS EL KHACHNA
- Personnel chargé du suivi de l'exécution du projet :
 -chargé du suivi : MECHDEN YUCEF
 -surveillant du chantier : Guendouz Brahim

Important :

- Avant tous travaux un PV d'ouverture doit être signé entre la DOT et le prestataire ;
- À la clôture de chaque prestation, un PV de réception doit être signé entre la DOT et le prestataire
- Une durée de Cinq (05) jours sera tolérée, hors délai de l'ODS, pour la préparation des documents administratifs ;
- Une durée de Cinq (05) jours incluse dans la durée de l'ODS, sera prévue pour la pré-réception ;
- Un décompte général définitif doit être élaboré après réception provisoire du site par les représentants de la DOT et ceux du prestataire pour chaque ODS.

Veuillez-nous en accuser réception en nous retournant un exemplaire du présent ODS et bon commande dûment complété.



Le Directeur Opérationnel de Télécommunications

السيد حسين عبدلي
المدير العملي للاتصالات
مرداس

Accusé de réception

Je soussigné représentant l'entreprise SARL TCA GNIC certifie avoir reçu le 01.09.2024 le présent ordre de service pour le démarrage des travaux mentionnés dans le bon de commande suscité.

A le 02/09/2024
(Signature et cachet de l'entreprise)
SARL TCA GNIC
Résidente Cherifa
BAB ELZOUAR Alger
S.C. 10.8.1046797-00/10
Algeria Telecom